ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE OBRAS
A.- Objeto del Contrato
Proyecto para la Realizacion de los trabajos
de Implantacién de mejoras técnicas en los
ascensores de las lineas 1y 2 del Ferrocarril
metropolitano de Bilbao.

B.- Departamento promotor

Direccion-Gerencia del Consorcio  de
Transportes de Bizkaia.

C.- Organo de contratacién

Consejo General del Consorcio de Transportes
de Bizkaia.

D.- Presupuesto de licitacion y valor
estimado

Diligensia: Para hacer epnstar que el Eginbidea: Zera jaseta gera dadin
presente documento ha side aprobado ondoren aipatzen den datan, Bizkaiako
por el Conseje General cei Consorcio de Garraio Partzuergoaren Kontseilu

Transportes ge Bizkaia de fecha: Nagusiak agiri hau anartu duela:
2000 eKa. wrhot Butss. R2S
Doy fe. Fedk ematen dut.

ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN
PLEGUAREN AZALA

OBRA KONTRATUA
A.- Kontratuaren xedea:
Bilboko Metropoli Trenaren 1 eta 2 lineatako
igogailuetan hobekuntza teknikoak egiteko
proiektua.

B.- Sail sustatzailea

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Zuzendaritza
Nagusia.

C.- Kontratazio Organoa

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu
Nagusia.

D. Lizitazio Aurrekontua /eta aurreikusitako
balioa

S
:?\:/EAZ ‘;A;éloz 53.998,65 €
?(;J%AFII_RA 353.991,17 €
R A

E.- Anualidad/es

E.- Urterokoa/k

Ano/Urtea Importe anualidad/Urterokoaren Zenbatekoa
2010 150.000,00
2011 203.991,17 €

Ugasko, 5 bis - 1° dcha. 48014 Bilbao - Tel. 94 476 61 50 - partzuergoa@cotrabi.com



F.- Consignacion presupuestaria
Partida 0020 51310 6011008

G.- Tramitacion

F- Aurrekontu kontsignazioa
Partida 0020 51310 6011008

G.- Tramitazioa

Ordinaria.

H.- Procedimiento de Adjudicacion

Procedimiento abierto.

|.- Criterios de Adjudicacion

Arrunta.

F- Adjudikatzeko modua

Prozedura irekia.

|- Esleipen Irizpideak

|.1- Criterios cuantificables automéaticamente I.1.- Automatikoki zenbatzeko modukoak
— Sobre B. diren Esleipen Irizpideak — B Gutunazala.
Azalpena Formula Ponderazioa
PL: Lizitazio aurrekontua 40 puntu
Pb: Eskaintza Ekonomiko baxuenaren
aurrekontua Eskaintza ekonomikoa,
P: Aurrekontua proiektuak barne harturiko
aurrekontu-formatuaren
PREZICA 40 x (PL-P) arabera aurkeztu beharko da.
Puntuak: (PL-PD)
Descripcion Formula Ponderacion
PL: Presupuesto Licitacion 40 puntos
Pb: Presupuesto de la Oferta econémica
mas baja La oferta econdmica se
P: Presupuesto debera presentar siguiendo el
formato  de  presupuesto
FRECIC 40 x (PL-P) existente en el proyecto.
Puntos: (PL-Pb)




|.2- Criterios no
autométicamente — Sobre C.

1.2.-
Esleipe

cuantificables

Automatikoki zenbatu ezin diren

n Irizpideak — C Gutunazala.

Azalpena

Ponderazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA:

Eskaintzen diren esku-
hartzeen zehaztasuna,
justifikazioa eta  garapena
baloratuko da.

Eskaintzan jasotako lanen

60 puntu, modu honetara
xehekatuta:

metodologia 30 puntu

Lanaren ikuspegi berriak

gehitzeagatik, edota “C" gutun-azalean, aurrekontuko
administrazioarentzako unitate  guztien  definizio eta
prestazio onuragarriagoak neurketak aurkeztu beharko dira,
emateagatik eta lan 10 puntu unitate bakoitzari dagokion preziorik
osagarrien gabe. Horrela, eskaintza bere
proposamenagatik, “B* osotasunean ulertu ahalko da.
gutun-azalean kostu

gehigarria argi jasoz.

Ingurumen-zaintzako

programa eta segurtasun- 5 puntu

plana betetzea

Lanen programazioa.

Exekuzio-epea: 10 puntu

Kalitate-ziurtagiriak 5 puntu




Descripcion

Ponderacion

Documentacion a aportar

PROPUESTA TECNICA :
valorara el  detalle,

justificaciéon y desarrollo de las
intervenciones propuestas

60 puntos desglosados de

la siguiente forma:

Metodologia de los

trabajos incluidos en la 30 puntos

oferta.

Por la introduccion de

nuevos enfoques al trabajo

o) prestaciones mas En este sobre “C”, se debera

beneficiosas para la presentar la definicion y medicion de

administracion y  por todas y cada una de las unidades del
; 10 puntos : . .

propuesta de trabajos presupuesto, sin el precio asociado a

complementarios, cada unidad, a fin de comprender la

exponiendo en el sobre coherencia de la oferta.

“B" claramente su costo

adicional

Programa de vigilancia

ambiental y cumplimiento

del plan de seguridad & pamtos

Programacion  de  los

tr'abaqu,;. Plazo de 10 puntos

ejecucion.

Certificaciones de calidad 5 puntos

|.3- Valores normales o desproporcionados
en la oferta distintos o complementarios a los

establecidos en la normativa (art. 136
LCSP):
Las ofertas que presenten una baja

desproporcionada o anormal, es decir, que
ofrezcan una reduccion del precio superior a
20 unidades porcentuales por debajo de la
media aritmética de los precios ofertados por

[.3.- Balio normalak edo neurrigabeak
eskaintzan, araudian ezarritakoetatik
desberdinak edota osagarriak (SPKLren
136.art.):

Baja neurrigabea edota ez-normala
adierazten duten eskaintzak, hau da,
oinarrizko proiektuari lizitatzaileek
eskainitako prezioen batez besteko
aritmetikotik behera 20 unitateko




los licitadores al proyecto base, seran
excluidas de la licitacion.

Comité de expertos: Joseé Manuel Bodegas
Canas (Presidente), Marco Garcia Moran

(vocal) y Susana Campillo (vocal-secretario).
0 a partir de la apertura del sobre C.

J.- Garantia provisional

3% de importe de licitacién, excluido IVA.

K.- Garantia definitiva

5% del importe de adjudicacion, excluido
IVA.

L.- Revision de precios

No procede.

M.- Autorizacién de variantes
No se admiten variantes.

N.- Plazo de ejecucion/Entrega

6 meses. El inicio de la ejecucion de esta
obra estara supeditado al desarrollo de las
obras de infraestructura del tramo Etxebarri —
Basauri, asi, de conformidad con o
establecido en el art. 212 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el acta de
comprobacion del replanteo se suscribird
como maximo en el plazo de 6 meses desde
la firma del contrato.

N.- Gastos de Ensayo

portzentajeko murrizketa gainditzen dutenak,
lizitaziotik kanpo geratuko dira.

Adituen Batzordea: José Manuel Bodegas
Canas (Presidentea), Marco Garcia Moran
(mahaikidea) eta Susana Campillo
(mahaikide-idazkaria).Txostena emateko
epea: C gutunazala =zabaltzen denetik
hilabete.

J.- Behin-behineko bermea.

%3 lizitazio aurrekontuaren gainean, BEZ
kanpo.

K.- Behin betiko bermea.

%5  adjudikazio aurrekontuaren gainean,
BEZ kanpo.

L.- Prezioak berrikustea

Ez dagokio.

M.- Aldaerak onartzeko aukera

Ez da aldaerarik onartzen.

N.- Gauzatzeko/entregatzeko epea

6 hilabete. Honako obraren exekuzio-hasiera
Etxebarri-Basauri  bide-zatiko  azpiegitura
obren garapenaren menpean egongo da, eta
Sektore Publikoaren Legearen 212.
artikuluak xedatutakoaren arabera,
zuinketaren egiaztapen-akta, gehienez, sei

hilabeteko epean gauzatuko da kontratua
sinatzen denetik zenbatzen hasita.

N.- Saiakuntzaren gastuak



Porcentaje: 1%

0.- Lugar de ejecucion/Entrega

En las instalaciones de Metro Bilbao.

P.- Plazo de Garantia

2 anos.

Q.- Plazo de presentacién de proposiciones

Segln fecha indicada en los boletines
oficiales.

R.-  Lugar de presentacion de las
proposiciones

Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko
bidea, n° b-bis, primera planta, 48014 -
Bilbao

S.- Gastos de publicidad
Si.
T - Clasificacion de Contratistas

Seglin lo estipulado en el apartado 7.7.2.5
del Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares.

Por otra parte y de manera obligatoria, los
licitadores deben acreditar el cumplimiento
de todos los requisitos que se indican a
continuacién:

a) Relacién de  obras  similares
ejecutadas en el curso de los cinco
Ultimos anos, avalada por
certificados de buena ejecucién para
las obras mas importantes; estos

Portzentaia: % 1

0.- Gauzatzeko/entregatzeko lekua
Metro Bilbaoren Instalazioetan.
P.- Berme-epea

2 urte.

Q.- Proposamenak hartzeko epea

Aldizkari  ofizialetan ezarritako dataren
arabera

R.- Proposamenak aurkezteko lekua

Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko bidea,
5-bis, lehenengo solairua, 48014 - Bilbo

S.- Publizitate gastuak

Bai.

T1.- Kontratu-egilearen sailkapena

Administrazio Klausula Berezien Pleguan
7.7.2.5. atalean jasotakoaren arabera.

Bestalde, lizitatzaileek nahitaez egiaztatu
beharko  dituzte  jarraian  zehaztutako
baldintza guztiak:

a) Azken bost urteetan exekutatutako
antzeko  hornikuntzen  zerrenda,
hornidura garrantzitsuenen exekuzio
egokia egiaztatzen duten
ziurtagiriekin; horietan jasoko dira:



certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucién de los
suministros y se precisard si se
realizaron segln las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano
de contratacién por la autoridad
competente.  IMPORTE  MINIMO
ANUAL: 10.000.000,00 € en total.

b) Declaracion sobre la plantilla media
anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los
tres Ultimos afos, acompanada de la
documentacion justificativa
correspondiente MINIMO:
PLANTILLA SUPERIOR A CIEN
(100) PERSONAS.

U.- Perfil de Contratante
www.cotrabi.com

V.- Otras especificaciones
1.- Forma de pago:
Certificaciones mensuales.
2.- Seguros:

Se contratara una péliza de Responsabilidad
Civil con los siguientes limites y coberturas:

- Responsabilidad Civil de Explotacién con un
limite no inferior de 600.000,00 € vy
franquicia maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con un Iimite no inferior de

zenbatekoa, datak, eta hornidura
gauzatu den lekua. Era berean,
lanbideko arauak kontuan hartuta
egin ziren ala ez zehaztuko da, bai
eta modu egokian burutu ziren ere.
Ziurtagiri horiek kontratazioaz

arduratzen den organoari
jakinaraziko zaizkio Zuzenean.
URTEKO GUTXIENEKO
ZENBATEKOA: 10.000.000,00 €
guztira.

b) Enpresak urtean zehar, batez beste,
izan ohi duen langile-kopuruari
buruzko adierazpena eta azken hiru
urteetan izan duen zuzendaritzari
buruzkoa, dagozkion egiaztagiriekin
batera. GUTXIENEZ: EHUN (100)
LAGUNETIK GORAKO LANTALDEA.

U.- Kontratu-egilearen profila
www.cotrabi.com

V.- Beste zehaztasun batzuk.
1.- Ordaintzeko era:

Hileroko ziurtapenez.

2.- Aseguruak:

Erantzukizun Zibileko poliza bat kontratatuko
da, ondorengo muga eta estaldurekin:

- Ustiapen erantzukizun zibila 600.000,00
€tik gorako muga duena eta 10.000,00 €
gehieneko frankizia.

- Produktuen / Lanen osteko erantzukizun
zibila 600.000,00 €tik gorako muga duena



600.000,00 € vy franquicia méaxima de
10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada con un limite
no inferior a 600.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Patronal con un Ifmite
no inferior a 600.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Sublimite por victima Responsabilidad Civil
Patronal no inferior a 180.000,00 €.

- Defensa y fianzas civiles incluido.

Se contratard pdliza de Todo Riesgo
Construccién por el valor de obra:

- Todo Riesgo Construccién - Incendio, Rayo,
Explosion;  Robo, Expoliacién;  Impacto;
Impericia; Negligencia; Actos Vandalicos y
malintencionados; Riesgos de la naturaleza;
Mantenimiento Amplio; Consecuencia del
Error de disefo, Demolicion y Desescombro;
Horas extraordinarias, Huelga, Motin vy
Terrorismo. Se incluira la garantia de bienes
preexistentes .

- Se incluira tanto en la pdliza de Todo
Riesgo  Construccion como en la de
Responsabilidad  Civil al Consorcio de
Transportes de Bizkaia como asegurado
adicional. En la pdliza de Responsabilidad
Civil se incluira al CTB como asegurado
adicional sin perder la condicion de tercero.

eta 10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Gurutzetako erantzukizun zibila
600.000,00 €tik gorako muga duena eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibila 600.000,00
€tik gorako muga duena eta 10.000,00 €
gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibileko azpimuga
biktimako 180.000,00 €.

- Defentsa eta fidantza zibilak barne.

Eraikuntzaren arrisku orotako poliza bat
kontratatuko da, obraren balioaren parekoa:

- Eraikuntzaren arrisku orotakoa — Sutea,
Tximista, Leherketa; Lapurreta, Espoliazioa;
Talka; Trebetasun-falta; Arduragabekeria;
Ekintza Bandalikoak eta asmo txarrekoak;
Naturaren arriskuak; Mantenu zabala;
Diseinu akatsaren ondorioa, Eraispen eta
obra-ondakinak kentzea; aparteko orduak,
Greba, Matxinada, Terrorismoa. Aurretik
dauden ondasunen bermea sartuko da.

- Eraikuntzaren arrisku orotako polizan eta
Erantzukizun  Zibileko polizan  Bizkaiko
Garraio Partzuergoa gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da. Horrez gain, Erantzukizun
Zibileko polizan, BGP gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da, hirugarrenaren izaera galdu
gabe.



