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bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE OBRAS
A.- Objeto del Contrato
Proyecto Constructivo de la sefalética del
tramo Santurtzi-Kabiezes del FMB (estacion
de Kabiezes) y adecuacion de la sefialética
de las estaciones de las Lineas 1 y 2 del
FMB.
B.- Departamento promotor

Direccion-Gerencia del Consorcio  de

Transportes de Bizkaia.
C.- Organo de contratacién

Consejo General del Consorcio de Transportes
de Bizkaia.
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ADMINISTRAZIO K
PLEGUAREN AZALA

OBRA KONTRATUA
A.- Kontratuaren xedea:
BMTren 2. lineako Santurtzi-Kabiezes bide-
zatiko - Kabiezes geltokia -
Seinaleztapenaren eraikitzeko proiektua eta
BMTren 1. eta 2. lineako geltokietako
Seinaleztapena egokitzea.

B.- Sail sustatzailea

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Zuzendaritza
Nagusia.

C.- Kontratazio Organoa

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu
Nagusia.

D.- Presupuesto de licitacion y valor D. Lizitazio Aurrekontua /eta aurreikusitako
estimado balioa

PRESUPUESTO DE LICITACION 425.26729 ¢

R/E\Z 0241271 89.304,03 €

suzTRA 514.561,32 €
I

E.- Anualidad/es

E.- Urterokoa/k

Afo/Urtea Importe anualidad/Urterokoaren Zenbatekoa
2012 14.561,32 €
2013 500.000,00 €

Ugasko, 5 bis -

1° dcha. 48014 Bilbao - Tel. 94 476 61 50 - partzuergoa@cotrabi.com:

Nagusiak agiri hau onartu duela:
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F.- Consignacién presupuestaria
Partida 00200/51320/6015103

G.- Tramitacion

F- Aurrekontu kontsignazioa
Partida 00200/51320/6015103

G.- Tramitazioa

Ordinaria.

H.- Procedimiento de Adjudicacién

Procedimiento abierto.

.- Criterios de Adjudicacion

Arrunta.

F- Adjudikatzeko modua

Prozedura irekia.

I- Esleipen Irizpideak

I.1- Criterios cuantificables automéaticamente |.1.- Automatikoki zenbatzeko modukoak
— Sobre B. diren Esleipen Irizpideak — B Gutunazala.
Azalpena Formula Ponderazioa
PL: Lizitazio aurrekontua 40 puntu
Pb: Eskaintza Ekonomiko baxuenaren
aurrekontua Eskaintza ekonomikoa,
P: Aurrekontua proiektuak barne harturiko
aurrekontu-formatuaren
PREZIOA 30 x (PL-P) arabera aurkeztu beharko da.
Puntuak: (PL-Pb)
Descripcion Formula Ponderacién

PRECIO

PL: Presupuesto Licitacion

Pb: Presupuesto de la Oferta econdmica
mas baja

P: Presupuesto

30 x (PL-P)
(PL-Pb)

Puntos:

40 puntos

La oferta econdémica se
deberd presentar siguiendo el
formato  de  presupuesto
existente en el proyecto.
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1.2- Criterios no
automaticamente — Sobre C.

cuantificables 1.2.-

Automatikoki

diren

ezin
Esleipen Irizpideak — C Gutunazala.

zenbatu

Azalpena

Ponderazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA:

Eskaintzen diren esku-
hartzeen zehaztasuna,
justifikazioa eta garapena

baloratuko da.

= Eskaintzan jasotako lanen

metodologia 35 puntu
: Lan_aren |k_uspeg| il “C” gutun-azalean, aurrekontuko
gehitzeagatik, edota . . .
A ; unitate  guztien definizio  eta
administrazioarentzako .

X : neurketak aurkeztu beharko dira,
prestazio onuragarriagoak lifitate Bakoltzatt dagoki iorik
emateagatik  eta lan 15 puntu ltate bakoltzari dagokion preziorl

: gabe. Horrela, eskaintza Dbere
CRAGAITE osotasunean ulertu ahalko da
proposamenagatik, “B” ’
gutun-azalean kostu
gehigarria argi jasoz.

= Ingurumen-zaintzako
programa eta segurtasun- 5 puntu
plana betetzea
= Lanen programazioa. 10 punty
= Kalitate-ziurtagiriak 5 puntu

70 puntu, modu honetara
xehekatuta:




Descripcion Ponderacién Documentacioén a aportar

PROPUESTA TECNICA :
Se valorara el detalle,
justificacién y desarrollo de las
intervenciones propuestas

70 puntos desglosados de
la siguiente forma:

= Metodologia de los
trabajos incluidos en la 35 puntos

oferta.

= Por la introduccién de
nuevos enfoques al trabajo
o) prestaciones mas
beneficiosas para la
administracion y  por
propuesta de trabajos
complementarios,
exponiendo en el sobre
“B"” claramente su costo
adicional

En este sobre “C”, se deberd
presentar la definicién y medicion de
todas y cada una de las unidades del
presupuesto, sin el precio asociado a
cada unidad, a fin de comprender la
coherencia de la oferta.

15 puntos

=  Programa de vigilancia

ambiental y cumplimiento & Giiiss
del plan de seguridad P
= Programacion de  los

trabajos. 10 puntos

= Certificaciones de calidad 5 puntos

1.3- Valores normales o desproporcionados .3.- Balio normalak edo neurrigabeak
en la oferta distintos o complementarios a los eskaintzan, araudian ezarritakoetatik

establecidos en la normativa (art. 152 TR-
LCSP):

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 152
del TR-LCJP se consideraran
desproporcionadas o anormales aquellas
ofertas que supongan una reduccién del
precio superior a 15 unidades porcentuales
por debajo de la media aritmética de los

desberdinak edota osagarriak (SPKL-TRren
152.art.):

SPKL-TRren 152. Artikuluan xedatukoari
dagokionez, baja neurrigabeak edota ez-
normalak direla ulertuko dira, oinarrizko
proiektuari lizitatzaileek eskainitako prezioen
batez besteko aritmetikotik behera 15
unitateko portzentajeko murrizketa
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los licitadores al proyecto base, serdn
excluidas de la licitacion.

Comité de expertos: Juan Manuel Bodegas
Canas (Presidente), Marco Garcia Moréan
(vocal) y Susana Campillo Garcia (vocal-
secretario). Plazo de emision de informe: un
mes contado a partir de la apertura del sobre
C;

J.- Garantia provisional
No.
K.- Garantia definitiva

5% del importe de adjudicacion, excluido
IVA.

L.- Revision de precios

No procede.

M.- Autorizacién de variantes
No se admiten variantes.

N.- Plazo de ejecucién/Entrega

5 meses. El inicio de la ejecucion de esta
obra estard supeditado al desarrollo de las
obras de infraestructura del tramo Santurtzi-
Kabiezes, asi, de conformidad con lo
establecido en el art. 229.2 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, el acta
de comprobacion del replanteo se suscribira
como méaximo en el plazo de 6 meses desde
la firma del contrato.

N.- Gastos de Ensayo

portzentajeko murrizketa gainditzen dutenak,
lizitaziotik kanpo geratuko dira.

Adituen Batzordea: Juan Manuel Bodegas
Cafnas (Presidentea), Marco Garcfa Moran
(mahaikidea) eta Susana Campillo Garcia
(mahaikide-idazkaria). Txostena emateko
epea: C gutunazala zabaltzen denetik
hilabete.

J.- Behin-behineko bermea.
Ez
K.- Behin betiko bermea.

%5  adjudikazio aurrekontuaren gainean,
BEZ kanpo.

L.- Prezioak berrikustea

Ez dagokio.

M.- Aldaerak onartzeko aukera

Ez da aldaerarik onartzen.

N.- Gauzatzeko/entregatzeko epea

5 hilabete. Honako obraren exekuzio-hasiera
Santurtzi-Kabiezes bide-zatiko azpiegitura
obren garapenaren menpean egongo da, eta
Sektore Publikoko Kontratuen Testu Bategina
onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011
Legegintzako Errege Dekretuaren 229.2
artikuluak xedatutakoaren arabera,
zuinketaren egiaztapen-akta, gehienez, sei
hilabeteko epean gauzatuko da kontratua
sinatzen denetik zenbatzen hasita.

N.- Saiakuntzaren gastuak

Vi




Porcentaje: 1%

0.- Lugar de ejecucion/Entrega

En las instalaciones de Metro Bilbao.

P.- Plazo de Garantia

2 anos.

Q.- Plazo de presentacién de proposiciones

Segiin fecha indicada en los boletines
oficiales.

R.- Lugar de presentacion de las

proposiciones

Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko
bidea, n° b-bis, primera planta, 48014 -
Bilbao

S.- Gastos de publicidad

Si.

T - Clasificacion de Contratistas

Grupo C)
Grupo )

Subgrupo: 9 Categoria e)
Subgrupo: 1 Categoria e)

U.- Perfil de Contratante
www.cotrabi.com

V.- Otras especificaciones
1.- Forma de pago:

Certificaciones mensuales.

Portzentaia: % 1

0.- Gauzatzeko/entregatzeko lekua
Metro Bilbaoren Instalazioetan.
P.- Berme-epea

2 urte.

Q.- Proposamenak hartzeko epea

dataren

Aldizkari  ofizialetan ezarritako

arabera

R.- Proposamenak aurkezteko lekua

Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko bidea,
5-bis, lehenengo solairua, 48014 - Bilbo

S.- Publizitate gastuak

Bai.

T1.- Kontratu-egilearen sailkapena

Taldea: C) Azpitaldea: 9 Kategoria: e)
Taldea: 1) Azpitaldea: 1 Kategoria: e)

U.- Kontratu-egilearen profila
www.cotrabi.com

V.- Beste zehaztasun batzuk.
1.- Ordaintzeko era:

Hileroko ziurtapenez.

VI
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2.- Seguros:

Se contratard una pdliza de Responsabilidad
Civil con los siguientes Iimites y coberturas:

- Responsabilidad Civil de Explotacion con un
limite no inferior de 1.000.000,00 € vy
franquicia maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con un Iimite no inferior de
1.000.000,00 € y franquicia maxima de
10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada con un limite
no inferior a 1.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Patronal con un Iimite
no inferior a 1.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Sublimite por victima Responsabilidad Civil
Patronal no inferior a 180.000,00 €.

- Defensa vy fianzas civiles incluido.
Riesgo

Se contratard poéliza de Todo
Construccién por el valor de obra:

- Todo Riesgo Construccion - Incendio, Rayo,
Explosion;  Robo, Expoliacién; Impacto;
Impericia; Negligencia; Actos Vandalicos y
malintencionados; Riesgos de la naturaleza;
Mantenimiento Amplio; Consecuencia del
Error de disefo, Demolicion y Desescombro;
Horas extraordinarias, Huelga, Motin vy
Terrorismo. Se incluird la garantia de bienes
preexistentes .

- Se incluira tanto en la poliza de Todo
Riesgo Construccién como en la de

r—
S

2.- Aseguruak:

Erantzukizun Zibileko poliza bat kontratatuko
da, ondorengo muga eta estaldurekin:

- Ustiapen erantzukizun zibila 1.000.000,00
€tik gorako muga duena eta 10.000,00 €
gehieneko frankizia.

- Produktuen / Lanen osteko erantzukizun
zibila 1.000.000,00 €tik gorako muga
duena eta 10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Gurutzetako erantzukizun zibila
1.000.000,00 €tik gorako muga duena eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibila
1.000.000,00 €tik gorako muga duena eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibileko azpimuga
biktimako 180.000,00 €.

- Defentsa eta fidantza zibilak barne.

Eraikuntzaren arrisku orotako poliza bat
kontratatuko da, obraren balioaren parekoa:

- Eraikuntzaren arrisku orotakoa - Sutea,
Tximista, Leherketa; Lapurreta, Espoliazioa;
Talka; Trebetasun-falta; Arduragabekeria;
Ekintza Bandalikoak eta asmo txarrekoak;
Naturaren arriskuak; Mantenu zabala;
Diseinu akatsaren ondorioa, Eraispen eta
obra-ondakinak kentzea; aparteko orduak,
Greba, Matxinada, Terrorismoa. Aurretik
dauden ondasunen bermea sartuko da.

- Eraikuntzaren arrisku orotako polizan eta
Erantzukizun  Zibileko polizan  Bizkaiko

Vil
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Responsabilidad  Civil al Consorcio de
Transportes de Bizkaia como asegurado
adicional. En la poéliza de Responsabilidad
Civil se incluird al CTB como asegurado
adicional sin perder la condicion de tercero.

Garraio Partzuergoa gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da. Horrez gain, Erantzukizun
Zibileko polizan, BGP gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da, hirugarrenaren izaera galdu
gabe.




