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bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE OBRAS
A.- Objeto del Contrato
Proyecto Constructivo de la sefialética del
tramo Etxebarri-Basauri del FMB (estaciones
de Arizgoiti y Basauri) y adecuacién de la
sefalética de las estaciones de las Lineas 1y
2 del FMB.
B.- Departamento promotor

Direccion-Gerencia del Consorcio de

Transportes de Bizkaia.
C.- ()rgano de contratacion

Consejo General del Consorcio de Transportes
de Bizkaia.
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ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN
PLEGUAREN AZALA

OBRA KONTRATUA
A.- Kontratuaren xedea:
BMTren 2. lineako Etxebarri-Basauri bide-
zatiko — Arizgoiti eta Basauriko geltokiak —
Seinaleztapenaren eraikitzeko proiektua eta
BMTren 1. eta 2. lineako geltokietako
Seinaleztapena egokitzea.

B.- Sail sustatzailea

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Zuzendaritza
Nagusia.

C.- Kontratazio Organoa

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu
Nagusia.

D.- Presupuesto de licitacion y valor D. Lizitazio Aurrekontua /eta aurreikusitako
estimado balioa

PRESUPUESTO DE LICITACION 757.790.30¢

IBVI::AZ ?,61‘2 121.246,45 €

sz 879.036,75 €
o 2 oo

E.- Anualidad/es

E.- Urterokoa/k

Afo/Urtea Importe anualidad/Urterokoaren Zenbatekoa
2010 175.000,00 €
2011 704.036,75 €
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F.- Consignacioén presupuestaria F- Aurrekontu kontsignazioa

Partida 00200/51320/6015103 Partida 00200/51320/6015103
G.- Tramitacién G.- Tramitazioa
Ordinaria. Arrunta.
H.- Procedimiento de Adjudicacién F- Adjudikatzeko modua
Procedimiento abierto. Prozedura irekia.
|.- Criterios de Adjudicacion I- Esleipen Irizpideak
1.1- Criterios cuantificables automéaticamente I.1.- Automatikoki zenbatzeko modukoak
— Sobre B. diren Esleipen Irizpideak — B Gutunazala.
Azalpena Formula Ponderazioa
PL: Lizitazio aurrekontua 40 puntu
Pb: Eskaintza Ekonomiko baxuenaren
aurrekontua Eskaintza ekonomikoa,
P: Aurrekontua proiektuak barne harturiko
aurrekontu-formatuaren
PREZIOA 40 x (PL-P) arabera aurkeztu beharko da.
Puntuak: (PL-PD)
Descripcion Férmula Ponderacién
PL: Presupuesto Licitacion 40 puntos
Pb: Presupuesto de la Oferta econémica
més baja La oferta econdmica se
P: Presupuesto debera presentar siguiendo el
formato de  presupuesto
PRECID 40 x (PL-P) existente en el proyecto.
Puntos:

(PL-Pb)




l.2- Criterios no
automaticamente — Sobre C.

1.2.-
Esleipe

cuantificables

Automatikoki zenbatu ezin diren

n Irizpideak — C Gutunazala.

Azalpena

Ponderazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA:

Eskaintzen diren esku-
hartzeen zehaztasuna,
justifikazioa eta garapena

baloratuko da.

Eskaintzan jasotako lanen

60 puntu, modu honetara
xehekatuta:

metodologia 30 puntu

= Lanaren ikuspegi berriak
gehitzeagatik, edota “C” gutun-azalean, aurrekontuko
administrazioarentzako unitate  guztien  definizio eta
prestazio unuragarriagoak neurketak aurkeztu beharko dira,
emateagatik  eta lan 10 puntu unitate bakoitzari dagokion preziorik
osagarrien gabe. Horrela, eskaintza bere
proposamenagatik, “B" osotasunean ulertu ahalko da.
gutun-azalean kostu
gehigarria argi jasoz.

»  |ngurumen-zaintzako
programa eta segurtasun-
plana betetzea & puniy

= Lanen programazioa.
Exekuzio-epea: 10 puntu

= __Kalitate-ziurtagiriak 5 puntu




Descripcién

Ponderacion

Documentacién a aportar

Se

justificacion y desarrollo de las
intervenciones propuestas

PROPUESTA TECNICA :

valorara el  detalle,

60 puntos desglosados de

la siguiente forma:

= Metodologia de los
trabajos incluidos en la 30 puntos
oferta.

=  Por la introduccién de
nuevos enfoques al trabajo
o} prestaciones mas En este sobre “C”, se deberd
beneficiosas para la presentar la definicién y medicién de
administracion 'y por todas y cada una de las unidades del

; 10 puntos . . .

propuesta de trabajos presupuesto, sin el precio asociado a
complementarios, cada unidad, a fin de comprender la
exponiendo en el sobre coherencia de la oferta.
“B” claramente su costo
adicional

= Programa de vigilancia
ambiental y cumplimiento
del plan de seguridad > P

=  Programacion de  los
tr.abajc?s’,. Plazo de 10 puntos
ejecucion.

= Certificaciones de calidad 5 puntos

I.3- Valores normales o desproporcionados
en la oferta distintos o complementarios a los

establecidos en

LCSP):

Las
desproporcionada o anormal, es decir, que
ofrezcan una reduccion del precio superior a
0 unidades porcentuales por debajo de la
edia.aritmética de los precios ofertados por

ofertas que presenten

la normativa (art.

136

una baja

1.3.- Balio normalak edo neurrigabeak
eskaintzan, araudian ezarritakoetatik
desberdinak edota osagarriak (SPKLren
136.art.):

Baja neurrigabea edota ez-normala
adierazten duten eskaintzak, hau da,
oinarrizko proiektuari lizitatzaileek
eskainitako prezioen batez besteko
aritmetikotik behera 20 unitateko




los licitadores al proyecto base, seran

excluidas de la licitacion.

Comité de expertos: Juan Manuel Bodegas
Canas (Presidente), Julidn Ferraz Sumillera
(vocal) y Susana Campillo Garcia (vocal-
secretario). Plazo de emision de informe: un
mes contado a partir de la apertura del sobre
C.

J.- Garantia provisional

3% de importe de licitacion, excluido IVA.

K.- Garantia definitiva

5% del importe de adjudicacion, excluido
IVA.

L.- Revisién de precios

No procede.

M.- Autorizacién de variantes
No se admiten variantes.

N.- Plazo de ejecucién/Entrega

5 meses. El inicio de la ejecucién de esta
obra estara supeditado al desarrollo de las
obras de infraestructura del tramo Etxebarri —
Basauri, asf, de conformidad con lo
establecido en el art. 212 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el acta de
comprobacién del replanteo se suscribird
como’ maximo.en el plazo de 6 meses desde
lafirma del contrato.

portzentajeko murrizketa gainditzen dutenak,
lizitaziotik kanpo geratuko dira.

Adituen Batzordea: Juan Manuel Bodegas
Canas (Presidentea), Julian Ferraz Sumillera
(mahaikidea) eta Susana Campillo Garcia

(mahaikide-idazkaria). Txostena emateko
epea: C gutunazala zabaltzen denetik
hilabete.

J.- Behin-behineko bermea.

%3 lizitazio aurrekontuaren gainean, BEZ
kanpo.

K.- Behin betiko bermea.

%5 adjudikazio aurrekontuaren gainean,
BEZ kanpo.

L.- Prezioak berrikustea

Ez dagokio.

M.- Aldaerak onartzeko aukera

Ez da aldaerarik onartzen.

N.- Gauzatzeko/entregatzeko epea

5 hilabete. Honako obraren exekuzio-hasiera
Etxebarri-Basauri  bide-zatiko  azpiegitura
obren garapenaren menpean egongo da, eta
Sektore Publikoaren Legearen 212,
artikuluak xedatutakoaren arabera,
zuinketaren egiaztapen-akta, gehienez, sei
hilabeteko epean gauzatuko da kontratua
sinatzen denetik zenbatzen hasita.
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N.- Gastos de Ensayo

Porcentaje: 1%

0.- Lugar de ejecucion/Entrega

En las instalaciones de Metro Bilbao.

P.- Plazo de Garantia

2 anos.

Q.- Plazo de presentacién de proposiciones
los boletines

Seglin fecha indicada en

oficiales.

-~ Lugar de presentacion de |las

proposiciones

Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko
bidea, n° b5-bis, primera planta, 48014 -
Bilbao

S.- Gastos de publicidad

Si.

T - Clasificacién de Contratistas

Grupo C)
Grupo |)

Subgrupo: 9 Categoria e)
Subgrupo: 1 Categoria e)

U.- Perfil de Contratante
www.cotrabi.com

V.- Otras especificaciones
1.- Forma ‘de pago:

ertificaciones mensuales.

N.- Saiakuntzaren gastuak
Portzentaia: % 1

0.- Gauzatzeko/entregatzeko lekua
Metro Bilbaoren Instalazioetan.

P.- Berme-epea

2 urte.

Q.- Proposamenak hartzeko epea
ezarritako dataren

Aldizkari  ofizialetan

arabera

R.- Proposamenak aurkezteko lekua

Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko bidea,
5-bis, lehenengo solairua, 48014 - Bilbo

S.- Publizitate gastuak

Bai.

T1.- Kontratu-egilearen sailkapena

Taldea: C) Azpitaldea: 9 Kategoria: )
Taldea: I) Azpitaldea: 1 Kategoria: €)

U.- Kontratu-egilearen profila
www.cotrabi.com

V.- Beste zehaztasun batzuk.
1.- Ordaintzeko era:

Hileroko ziurtapenez.
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2.- Seguros:

Se contratard una poéliza de Responsabilidad
Civil con los siguientes limites y coberturas:

- Responsabilidad Civil de Explotacién con un
limite no inferior de 1.000.000,00 € vy
franquicia maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con wun limite no inferior de
1.000.000,00 € y franquicia méxima de
10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada con un limite
no inferior a 1.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Patronal con un limite
no inferior a 1.000.000,00 € y franquicia
méxima de 10.000,00 €.

- Sublimite por victima Responsabilidad Civil
Patronal no inferior a 180.000,00 €.

- Defensa y fianzas civiles incluido.

Se contratard péliza de Todo Riesgo
Construccion por el valor de obra:

- Todo Riesgo Construccion - Incendio, Rayo,
Explosién; Robo, Expoliacion; Impacto;
Impericia; Negligencia; Actos Vandalicos y
malintencionados; Riesgos de la naturaleza;
Mantenimiento Amplio; Consecuencia del
Error de disefio, Demolicion y Desescombro;
Horas extraordinarias, Huelga, Motin vy
Terrorismo. Se incluira la garantia de bienes
preexistentes .

2.- Aseguruak:

Erantzukizun Zibileko poliza bat kontratatuko
da, ondorengo muga eta estaldurekin:

- Ustiapen erantzukizun zibila 1.000.000,00
€tik gorako muga duena eta 10.000,00 €
gehieneko frankizia.

- Produktuen / Lanen osteko erantzukizun
zibila 1.000.000,00 <€tik gorako muga
duena eta 10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Gurutzetako erantzukizun zibila
1.000.000,00 £tik gorako muga duena eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibila
1.000.000,00 €tik gorako muga duena eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibileko azpimuga
biktimako 180.000,00 €.

- Defentsa eta fidantza zibilak barne.

Eraikuntzaren arrisku orotako poliza bat
kontratatuko da, obraren balioaren parekoa:

- Eraikuntzaren arrisku orotakoa - Sutea,
Tximista, Leherketa; Lapurreta, Espoliazioa;
Talka; Trebetasun-falta; Arduragabekeria;
Ekintza Bandalikoak eta asmo txarrekoak;
Naturaren arriskuak; Mantenu zabala;
Diseinu akatsaren ondorioa, Eraispen eta
obra-ondakinak kentzea; aparteko orduak,
Greba, Matxinada, Terrorismoa. Aurretik
dauden ondasunen bermea sartuko da.
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- Se incluira tanto en la poéliza de Todo
Riesgo Construccion como en la de
Responsabilidad  Civil al Consorcio de
Transportes de Bizkaia como asegurado
adicional. En la pdliza de Responsabilidad
Civil se incluird al CTB como asegurado
adicional sin perder la condicién de tercero.

- En la poliza de Responsabilidad Civil se
incluira al CTB como asegurado adicional sin
perder la condicion de tercero.

- Eraikuntzaren arrisku orotako polizan eta
Erantzukizun  Zibileko polizan Bizkaiko
Garraio Partzuergoa gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da. Horrez gain, Erantzukizun
Zibileko polizan, BGP gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da, hirugarrenaren izaera galdu
gabe.

- Horrez gain, Erantzukizun Zibileko polizan,
BGP gehigarrizko aseguratu gisa sartuko da,
hirugarrenaren izaera galdu gabe.



