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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULREE%';-V “Karitza %

CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Contratos sujetos a regulacion armonizada si/no
1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO, RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.

1.1.- Régimen juridico.- El contrato al que se refiere este pliego es de naturaleza administrativa y
se regira por:

a) El Presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
b) El Proyecto de la obra.
c) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Ptiblico (en adelante LCSP).

d) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Pdblico.

e) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

f) Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

g) Ley 44/1975 de 30 de diciembre, de creacién del Consorcio de Transportes de Bizkaia y
Real Decreto 1769/1976 de 18 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del
mismao.

h) Norma Foral de Presupuestos de las Entidades Locales 10/2003 de 2 de diciembre.

i) Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

k) Por cualquiera otras disposiciones de ambito estatal, de la Comunidad Auténoma de
Euskadi o del Territorio Histérico de Bizkaia que regulen o incida en la contratacién y que
resulten de aplicacion.



Respecto al personal que emplee en la realizacién de las obras, los empresarios contratantes
estaran obligados al cumplimiento de |a legislacion laboral y social vigentes.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, su carétula y anexos, asi como
los documentos del proyecto (salvo la Memoria, en todo lo que no corresponda a descripcion
de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra) cuyas
obras son objeto de licitacion y el documento contractual que posteriormente se derive,
tienen caracter contractual.

1.2.- Recursos.- En el ambito de los recursos administrativos ha de distinguirse dos supuestos:

S

a) Contratos no sujetos a regulacion armonizada: el régimen de recursos sera el establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (en adelante LRJ-PAC)

b) Contratos sujetos a regulacién armonizada: Contra las decisiones relacionadas en el
articulo 37.2. de la LCSP que se adopten en los procedimientos para su adjudicacion
cabe interponer recurso especial en materia de contratacion, de caracter preceptivo y
previo a la interposicién del recurso contencioso-administrativo. Contra el resto de
decisiones el régimen de recursos es el establecido en la LRJ-PAC.

Recurso especial en materia de contratacién:

Objeto del recurso especial: los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores
de la licitacién y los que establezcan las caracteristicas de la prestacién, y los actos de
tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos (ltimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos.

Legitimacién activa.- El recurso podra interponerse por las personas fisicas y juridicas cuyos
derechos o intereses legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por
las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores.

Plazo para su interposicién.- Diez dias habiles, contados a partir del siguiente a aquél en que

.. se notifique o publique el acto impugnado.

‘EUgar de interposicion.- El registro del érgano de contratacion que es el que tiene su sede en:

" Ugasko Bidea 5 bis 1° dcha.

480014 — BILBAO (Bizkaia)
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1.3.-

2.-

Silencio administrativo negativo.- Transcurridos veinte dias habiles contados desde el
siguiente a la interposicién del recurso sin que se haya notificado su resolucién, el interesado
podra considerarlo desestimado.

Tramitacion.- En cuanto a la tramitacién de dicho recurso se estard a lo establecido en el
articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucién del recurso especial solo procederd la interposicién de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Jurisdiccién competente.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el
competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion,
efectos, cumplimiento y extincién de los contratos administrativos.

PARTES DEL CONTRATO.

A) Administracion contratante.

2.1.-

2.2.-

Competencia para contratar.- El 6rgano de contratacion sera el sefialado en el apartado “C”
(ORGANO DE CONTRATACION) de la caratula de este pliego.

Direccion facultativa del contrato.- La sefialada, en su caso, en el apartado “V"(OTRAS
ESPECIFICACIONES) de la cardtula de este pliego o la que determine el 6rgano de
contratacion para la ejecucion del contrato.

Responsable del contrato.- El sefialado, en su caso, en el apartado “V"(OTRAS
ESPECIFICACIONES) de la caratula de este pliego o el que pueda determinar el organo de
contratacion para la ejecucion del contrato.

Adicionalmente a la Direccion Facultativa de las obras, la Administracion puede designar un
responsable del contrato. Las facultades del responsable del contrato se entenderdn sin
perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme lo dispuesto en el Capitulo
V del Titulo Il del Libro IV de la LCSP.

Perfil de contratante.- El sefialado en el apartado “U" (PERFIL DE CONTRATANTE) de la

caratula de este pliego.

'Se: accedera desde la Web institucional e incluye datos e informaciones referentes a la
‘-'.i_a'cti_\)idad contractual del 6rgano de contratacion.
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B) Contratista.

2.5.- Aptitud para contratar.- Podran contratar con el Consorcio de Transportes de Bizkaia las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
no estén incursas en una prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificadas. Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

a) Personas juridicas: podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

b) Empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea: tendran capacidad para contratar cuando con arreglo a la legislacion del Estado
en que estan establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate.

¢) Uniones de empresarios: podran contratar con el Consorcio de Transportes de Bizkaia
las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, quedando los
empresarios obligados solidariamente, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura piblica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a
su favor. Asimismo, deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

La duracién de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

OBJETO DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCION/ENTREGA Y OPCION DE PRORROGA.
Objeto del contrato.- El objeto del contrato es el sefialado en el apartado “A” (OBJETO DEL
CONTRATO) de la caratula de este pliego, con la distribucion correspondiente de lotes, en su

caso. La calificacién del contrato se infiere de lo dispuesto en el articulo 6 de la LCSP.

Plazo de ejecucion.- El Plazo de ejecucion y/o entrega es el sefialado en el apartado “N"
- (PLAZO DE EJECUCION/ENTREGA) de la caratula de este pliego.




Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los plazos
fijados, seran los que se deduzcan del Plan de Obra de la oferta o se fijen en la aprobacién
del Programa de Trabajo por la Administracion.

Los plazos de ejecucion comenzaran a partir de la autorizacion para la iniciacion de las obras
dada por la Administracion, en el mismo acto de la suscripcion, de conformidad, con el Acta
de Comprobacion del Replanteo.

El plazo contractual sblo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente.

PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CONSIGNACION
PRESUPUESTARIA.

Presupuesto de licitacién y valor estimado del contrato.- El presupuesto de licitacion y el
valor estimado del contrato son los senalados en el apartado “D" (PRESUPUESTO) de la
caratula de este pliego.

Anualidad/es.- Se estara a lo sefialado en el apartado “E" (ANUALIDADES) de la caratula de
este pliego.

Consignacidn presupuestaria.- Se estara a lo establecido en el apartado “F" (CONSIGNACION
PRESUPUESTARIA) de la caratula de este pliego.
GARANTIAS EXIGIBLES.

Garantia provisional.

Exigencia y cuantia.- Se establece en el apartado “J" (GARANTIA PROVISIONAL) de la
caratula de este pliego.

Formas de prestar la garantfa.- La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 84 de la LCSP, detalladas en el epigrafe siguiente relativo a la
garantia definitiva.

Responsabilidades a que esta afecta.- En caso de exigirse, la garantia provisional respondera
del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicacion provisional del contrato. Sin embargo,
para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia respondera también del
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo parrafo del articulo 135.4. de la
LCSP (cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constitucion de

" 'garantfa definitiva, en su caso).



5.4.- Extincién y devolucién.- La garantia provisional se extinguira autométicamente y sera
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato.
En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion
de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacidn.

B)  Garantia definitiva.

5.5.- Exigencia y cuantia.- Su exigencia o no y su cuantia se establece en el apartado "K"
(GARANTIA DEFINITIVA) de la caratula de este pliego.

5.6.- Plazo para su acreditacién: quince (15) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en
que se publigue la adjudicacion provisional en el perfil de contratante.

5.7.- Formas de prestar la garantia:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica.

b) Mediante aval, prestado segiin ANEXO 4 por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia

reciproca autorizados para operar en Espana.

c) Mediante contrato de seguro de caucion segiin ANEXO 5, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo.

En los supuestos b) y c) se acompafara la siguiente documentacion, salvo que se haya
aportado con anterioridad:

1.- D.N.l. de la persona que actie en nombre de la entidad avalista o aseguradora
correspondiente.

2.- Escritura de apoderamiento en la que se recojan las facultades de los firmantes del aval o
seguro de caucion.

El régimen de garantias prestadas por terceros seré el establecido en el articulo 85 de la
LCSP.

5.8.—‘! Responsabilidades a que esta afecta la garantia.

N / a) ‘De |as penalidades impuestas al contratista por ejecucion defectuosa.
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b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucién del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacién que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en |la LCSP esté establecido.

d) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de
garantfa que se haya previsto en el contrato.

5.9.- Régimen de reposicién y reajuste.- El régimen de reposicion y reajuste de la garantia
definitiva sera el establecido en el articulo 87 de la LCSP.

5.10.-Devolucién y cancelacién.- La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantia establecido en la caratula de este pliego o, en
su caso, el que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La tramitacion se
ajustara a las reglas establecidas en el articulo 90 de la LCSP.

En el supuesto de recepcion parcial el contratista sélo podra solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se haya autorizado
expresamente en la caratula de este pliego.

En los casos de cesién de contratos no se procederd a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacion se tramitara segin lo sefalado en el apartado “G"
(TRAMITACION) de la caratula de este pliego.

Urgente.- Los expedientes calificados de urgentes se tramitardn siguiendo el mismo
procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos érganos que
intervengan en la tramitacion, que dispondran de un plazo de cinco dias para emitir los
respectivos informes o cumplimentar los tramites correspondientes.

tad b) “Acordada la apertura del procedimiento de adjudicacion, los plazos establecidos en la
Y@ “L'GSP para la licitacién y adjudicacion del contrato se reduciran a la mitad, salvo el plazo




de quince dfas hébiles establecido en el parrafo primero del articulo 135.4 como periodo
de espera antes de la elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional, que quedara
reducido a diez dias habiles.

No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos sujetos a regulacién
armonizada, esta reduccién no afectard a los plazos establecidos en los articulos 142 y
143 de la LCSP para la facilitacién de informacién a los licitadores y la presentacién de
proposiciones.

c) La Administracién podra acordar el comienzo de la ejecucién del contrato aunque no se
haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantia
| correspondiente.

d) El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podrd ser superior a quince dias
habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al
Consorcio de Transportes de Bizkaia y al contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resolucion motivada.

Emergencia.- Los expedientes calificados con tramitacion de emergencia tendréan el siguiente
régimen excepcional:

El 4rgano de contratacion, sin obligacion de tramitar expediente administrativo, podra
ordenar la ejecucion de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la
necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a
los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluso el de la existencia de crédito
suficiente. El acuerdo cotrespondiente se acompanara de la oportuna retencion de crédito o
documentacion que justifique la iniciacién del expediente de modificacion de crédito.

El plazo de inicio de la ejecucion de las prestaciones no podra ser superior a un mes, contado
desde la adopcion del acuerdo previsto en el parrafo anterior. Si se excediese este plazo, la
contratacién de dichas prestaciones requerira la tramitacion de un procedimiento ordinario.

LICITACION Y SELECCION DEL CONTRATISTA.

7.1.-|Principios: igualdad, transparencia, publicidad, informacién y confidencialidad.

El érgano de contratacion daré a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio
['y-ajustaran su actuacion al principio de transparencia.



Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a
la informacion que debe darse a los licitadores, los 6rganos de contratacién no podrén
divulgar la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacidn, salvo que este pliego o el contrato establezcan un plazo mayor.

7.2.- Procedimiento de adjudicacion:

7.2.1.- Procedimiento.- El procedimiento establecido es el sefalado en el apartado “H"
(PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION) de la caratula de este pliego. En el procedimiento
abierto todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda
negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

7.2.2.- Critetios de adjudicacion.- Para valorar las ofertas se podra utilizar un dnico criterio de
adjudicacion (precio) o varios. Su determinacion se recoge en el apartado “|" (CRITERIOS DE
ADJUDICACION) de la caratula de este pliego.

Utilizacion de varios criterios de adjudicacion.- Para el caso de que en la licitacién se
atribuya a los criterios (apartado “I") evaluables de forma automética por aplicacion de
férmulas una ponderacién inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, se constituird un comité que cuente con un minimo de tres
miembros, formado por expertos no integrados en el organo proponente del contrato y con
cualificacién apropiada, al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas conforme a
estos Ultimos criterios, 0 encomendar esta evaluacidén a un organismo técnico especializado.
El comité o el organismo técnico especializado sera el que, en su caso, se sefale en el
apartado “I" (CRITERIOS DE ADJUDICACION) de la car4tula de este pliego.

7.3.- Plazo para presentacién de proposiciones.- Se estara a lo establecido en el apartado "Q”
(PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPOSICIONES) de la caratula de este pliego.

;.4.- Proposiciones de los interesados:

.4.1.-~ Proposicién.- La presentacion de las proposiciones por los interesados supone la aceptacion
‘ ' incandicionada por el empresario de lo previsto en el pliego de clausulas administrativas

/



particulares, asi como del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podré presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccién de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

Si el objeto del contrato permite su fraccionamiento en lotes, el licitador podra ofertar sobre
la totalidad del objeto del contrato con desglose por lotes, o bien ofertar sobre uno o varios de
los lotes que comprende la totalidad del objeto.

7.4.2.- Variantes.- Se estar4 a lo establecido en el apartado “M” (AUTORIZACION DE VARIANTES)
de la caratula de este pliego.

7.4.3.- Documentacion a presentar por los interesados:
7.4.3.1.- Reglas generales:

1.- Sobres cerrados.- La documentacion se presentard en sobres cerrados y podra
aportarse en original o copia que tenga caracter de auténtica conforme a la
legislacion vigente, salvo la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia provisional, que debera ser en todo caso original. La Secretaria General, a
solicitud de interesado, cotejard los documentos originales de los que se pretenda
valer para la presentacion de los sobres en las licitaciones que se tramiten por el
Consorcio de Transportes de Bizkaia.

2.- Nimero de sobres.-

DOS SOBRES: si se establece un tnico criterio de adjudicacién (precio) o los
criterios de adjudicacion establecidos son todos cuantificables automaticamente:

SOBRE “A" (documentacion general),
SOBRE “B” (documentacién relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s
automaticamente).

TRES SOBRES: si se establecen criterio/s de adjudicacién cuantificable/s
automaticamente y no cuantificable/s automaticamente:

. SOBRE “A” (documentacion general),

10
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SOBRE “B" (documentacion relativa a lo/s criterio/s  cuantificable/s
autométicamente).
SOBRE “C” (documentacién relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s
automaticamente).

En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente (relacion indexada de documentos).

Rotulacién de sobres.- Se identificardn en su exterior del modo siguiente:

a) Parte superior del sobre y a la derecha indicacion del sobre del que se trate
(SOBRE “A”, SOBRE “B" o SOBRE “C").

b) Nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa, y NIF
correspondiente.

c) Direccidn de correo electronico (e-mail).

d) Objeto del contrato indicado en el apartado "A" (OBJETO DEL CONTRATO) de la
caratula de este Pliego (con indicacion de los lotes a los que se presenta, en el
caso de que los hubiera).

e) Firma del licitador o persona que le represente.
Lugar de presentacion de los sobres.-

Consorcio de Transportes de Bizkaia
Ugasko Bidea 5 bis 1° dcha.
48014 — BILBAO (Bizkaia)

Asimismo, cabe su envio por correo. En este caso, el empresario debera justificar la
fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacién la remisién de la oferta mediante, fax o telegrama en el mismo dia.
También podrd anunciarse por correo electronico, (partzuergoa@cotrabi.com). El
envio del anuncio por correo electrénico sélo serd vélido si existe constancia de la
transmisién y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones
y si identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se
procedera a la obtencién de copia impresa y a su registro, que se incorporaréa al
expediente.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es
recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacién, ésta no serd admitida en ningdn caso.

5.- Idioma: Las empresas extranjeras presentaran la documentacion traducida de forma
oficial a castellano o a euskera.

.4.3.2.- En el SOBRE “A” (documentacién general) se introducira la siguiente documentacion:

1.-

Documentacién acreditativa de la capacidad de obrar seg(in los supuestos que a continuacién

se detallan:

a)

b)

c)

Persona fisica: D.N.l. o documento fehaciente que haga sus veces de la persona que
realice la proposicion.

Persona juridica: escritura o documento de constitucin, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro plblico que corresponda, segln el tipo
de persona juridica de que se trate.

Uniones temporales de empresarios: cada uno de los componentes acreditara su
capacidad, personalidad, representacion y solvencia, debiendo indicar en documento
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y designar la persona que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.
Asimismo, sefialaran el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea: inscripcién de los empresarios/as en el registro procedente de acuerdo con la
legislacién del Estado donde estdn establecidos (Anexo | del Reglamento General de |a
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas) o mediante la presentacion de una
declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion. Asimismo, cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan

“ - acreditar que cumplen este requisito.
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4.1.

4.2.

e) Personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea: informe de
la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radigue el domicilio de la empresa. Asimismo,
se acompafara a la documentacion que presente que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracion en forma sustancialmente andloga. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.

Acreditacién de que la empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que esté inscrita en el Registro
Mercantil.

Documentos acreditativos de la representacién.- Los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro presentaran poder de representacién.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién debera acompanar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad
0, en su caso, el documento que haga sus veces.

Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar. Esta declaracion
incluird la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de
que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. (ANEXO 2).

Documentacién acreditativa de la clasificacion

Cuando sea exigible la clasificacion de contratistas de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el apartado T de la caratula del presente Pliego.

En el caso de que una parte de |a prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida en el apartado T de la caratula del presente Pliego, podra suplirse por el compromiso
del -empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificaciéon necesarias, siempre que el importe
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4.3.

4.4.

5.1.

de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no sera
exigible la clasificacidn, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin
perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.

Documentacién acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Cuando en el APARTADO T de la caratula del presente Pliego no se exija la clasificacion de
contratistas, la solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional del licitador se
acreditara mediante la presentacién de la siguiente documentacién:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econémica y financiera
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el érgano de
contratacian.

b) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, en la que
sucintamente, pero de un modo explicito y concreto, se enumeren y describan aquéllas
mas similares a la que es objeto del presente contrato.

¢) Declaracién Indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
aquellos encargados del control de calidad.

d) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
“directivo durante los tres (ltimos afios.
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5.2. No obstante, la clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién
no se exija estar en posesion de la misma.

5.3. Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y medios
de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente
de esos medios. En este caso, debera aportarse certificado emitido por el érgano de direccion
de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

6.- Documento que acredite |a constitucién de la garantia provisional para el caso en que conste
su exigencia en el apartado “J" (GARANTIA PROVISIONAL) de la caratula de este pliego.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.

Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.- A los efectos de determinar las ofertas
con valores anormales o desproporcionados, en el supuesto de personas juridicas
pertenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberén presentar relacién de las
sociedades pertenecientes al grupo.

En el caso de tener en su plantilla un ndmero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100, y con el fin de acogerse a lo dispuesto en el apartado uno de la Disposicion
Adicional sexta de la LCSP, se debera acreditar mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente:

- La pertenencia a la plantilla de la empresa de un ndmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100.

- El porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa,
deberan presentar una declaracién en virtud de la cual se someten a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Acreditacion mediante CERTIFICADO del Registro de Licitadores.- La acreditaciéon de
determinadas circunstancias de las relacionadas anteriormente (documentacién acreditativa
de la capacidad de obrar, representacion, declaracion responsable segin ANEXO 2 vy
clasificacién de contratistas) podra ser sustituida por el CERTIFICADO que expida cualquiera
de los registros siguientes:

a) Registro de Licitadores del Territorio Histérico de Bizkaia, o

b) Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi, o

¢) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su caso), o

d) mediante certificado comunitario de clasificacion.

En relacién a las circunstancias no recogidas en el certificado que se presente del Registro
correspondiente, se acompafara la acreditacion documental exigida.

7.4.3.3.- En el SOBRE “B" (documentacién relativa a lofs criterio/s cuantificable/s
automaticamente) se introducira la siguiente documentacién:

Documentacién que comprende la oferta econémica segtin ANEXO 1 (en todo caso, no podra
superar el presupuesto de licitacion), debidamente firmada y fechada, y la documentacion
relativa a otro/s criterio/s cuantificable/s automaticamente.

La oferta econémica indicara como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afadido
que deba ser repercutido.

A todos los efectos, se entendera que la oferta presentada comprende el importe de la obra a
ejecutar, los bienes a suministrar, |a totalidad de los impuestos, gastos repercutibles, costes
de transporte, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre
la operacion e instalacién hasta la entrega y recepcion de los bienes.

4.3.4.- En el SOBRE “C" (documentaciéon relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s
altomaticamente) se introducira la siguiente documentacion:

- Memoria Técnica del estudio de ejecucidn de la obra en la que se analicen sus dificultades

mas relevantes, se estudien posibles soluciones y se determinen los compromisos que en
cada caso se impone al licitador para garantizar su cumplimiento ante la Administracién.
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La Memoria analizar4, cuando menos, los diferentes problemas previstos en las Clausulas
Técnicas del presente Pliego y profundizara en cuantos aspectos condicionen o incidan en
la viabilidad de la obra y del programa de trabajo ofertado.

- Programa de trabajo para la ejecucion de las obras, especialmente si se tratase de obras de
cuantfa superior a 350.000 euros, 6 en el que, tomando como base el estudio técnico de
la obra y en coherencia con los medios materiales y humanos ofertados, se determine,
documentada y racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la
viabilidad de los plazos.

La Técnica de desarrollo del programa sera tal que permita evidenciar caminos criticos y
holguras, asi como concretar plazos parciales significativos para el control escalonado de
los plazos finales.

Los diagramas y graficos permitiran visualizar la organizacion y coordinacién del proceso
constructivo en el espacio y en el tiempo.

Asimismo se marcardn hitos que permitan comprobar los compromisos contractuales
adquiridos en relacién con la programacion de la obra, impuestos en el Pliego de Clausulas
Técnicas.

- En cualquier caso, deberan presentar toda aquella documentacién que sea necesaria para
la ponderacién de lo/s criterio/s de adjudicacién no cuantificable/s automaticamente
recogido/s en la caratula del presente Pliego.

- A los efectos del articulo 210 de la LCSP, en cuanto a la subcontratacion, los licitadores
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

- Asimismo, incluira la relacién de las empresas y empresarios con los que el candidato se
compromete a subcontratar, detallando las caracteristicas técnicas de aquéllos y
adjuntando la documentacién acreditativa del cumplimiento de las obligaciones previstas
en el articulo 4 apartados 1 y 2 a) de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, en los términos
previstos en la Disposicion Transitoria Primera del R.D. 1109/2007 de 24 de agosto.

755

Sucesion de la empresa licitadora en el procedimiento:

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la adjudicacién se produjese la
extincién de la personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusion,
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escision o por la transmision de su patrimonio empresarial, le sucederd en su posicién en el
procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusion, las beneficiarias de la
escision o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre
que relina las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite
su solvencia en las condiciones exigidas en este pliego de cldusulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

7.6.- Valoracion de las ofertas.

7.6.1.- Organo competente.- El érgano competente para la valoracién de las ofertas es la Mesa de

Contratacién cuya composicién queda regulada en virtud de lo establecido en el acuerdo del
Consejo General de 26 de julio de 2007, por el que se aprueba la Constitucién de las Mesas
de Contratacion del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

7.6.2.- Apertura de proposiciones y actuacién de la Mesa de Contratacion.

De las actuaciones de la Mesa de Contrataci6n relacionadas a continuacion se levantara acta
que sera firmada por los miembros de misma.

La apertura de los SOBRES “B" y “C” se realizara en acto piblico. Asimismo, la apertura del
sobre que contenga la documentacién relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s
automaticamente se llevard a cabo en un plazo no superior a siete dias a contar desde la
apertura de la documentacién administrativa contenida en el SOBRE “A”. Se celebrara:

Lugar Saldn de reuniones del Consorcio de Transportes de Bizkaia

Lekig Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Batzar Gela

Ugasko Bidea, 5 bis 1. eskuma

48014 - Bilbao
Fecha y El sefalado en los anuncios de licitacion.
hora/ Data Lizitazio iragarkietan azaldutakoa.
eta ordua

En cualquier caso, la apertura de las proposiciones deberéa efectuarse en el plazo maximo de
un mes contado desde |a fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.
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A)

PRIMER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

En primer lugar, la Mesa de Contratacién debidamente convocada se constituird y abriré los
SOBRE “A” (documentaci6n general) en sesion privada y calificard los documentos. Asi pues,
la presidencia ordenard la apertura de dichos sobres. Si la Mesa observare defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada requerird su subsanacion vy, a tal fin,
lo publicaré en el Perfil de contratante, sin perjuicio de la utilizacién de otros medios que se
estimen pertinentes a tal efecto (comunicacion verbal a los interesados, entre otros). Para la
subsanacion de dicha documentacién se concedera un plazo de tres (3) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al de su publicacidn en el referido Perfil del contratante.

SEGUNDO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

La Mesa de Contratacién se constituirda y, en acto pulblico, subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentacién presentada, valorara dicha documentacion
realizando pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacién, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

Seguidamente, en la misma sesion y en acto plblico, procedera a la apertura y examen de
los SOBRES “B” 6 SOBRES “C" correspondientes a los licitadores admitidos, distinguiendo
tres actuaciones diferenciadas seglin lo/s criterio/s de adjudicacion establecido/s:

a)Para el caso de que se haya establecido un Gnico criterio de adjudicacion (precio):
La presidencia ordenara la apertura de los SOBRES “B".

En caso de no ser precisa la remision de las ofertas econémicas al departamento promotor
para su estudio, la Mesa de Contratacién concretard expresamente cuél es la oferta de
precio mas bajo sobre la que formulara propuesta de adjudicacion provisional, sin perjuicio
de lo que pudiera resultar tras el examen de las reglas para la determinacién de las ofertas
con valores anormales o desproporcionados, o de la verificacion de que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del pliego. Se concedera un plazo de dos (2) dias hébiles
contados a partir del dia siguiente al del acto celebrado para que los asistentes expongan
por escrito lo que estimen oportuno sobre dicho acto.

b)Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicacion todos
cuantificables automaticamente:

La presidencia ordenara la apertura de los SOBRES “B".
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A continuacidn, dara a conocer en dicho acto publico las ofertas econdmicas presentadas.
Seguidamente, acordara la remisién de los sobres a informe/s del departamento promotor
del expediente, para su estudio y su consiguiente ponderacion de los criterios
correspondientes en aras a determinar la oferta mas ventajosa para el Consorcio.

c)Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicacién, cuantificable/s
automaticamente y no cuantificable/s automaticamente:

/ La presidencia ordenara la apertura de los SOBRES “C".

Seguidamente acordarad la remision de dichos sobres a informe/s del Departamento
promotor del expediente, para su estudio y consiguiente ponderacién de los criterios
correspondientes en aras a determinar la oferta mas ventajosa para el Consorcio.
Asimismo, para la valoracién de las proposiciones podré solicitar cuantos informes técnicos
considere oportunos.

Ello, sin perjuicio de la intervencién del comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articulo 134.2 de |la LCSP en los casos previstos
en el mismo, cuya evaluacién de los criterios que exijan un juicio de valor le vinculara a
efectos de formular la propuesta.

Una vez finalizada la segunda actuacién de la Mesa (apertura de los SOBRES “B" 6 SOBRES
“C" se concederd un plazo de dos (2) dias habiles contados a partir del dia siguiente al del
acto celebrado para que los asistentes expongan por escrito lo que estimen oportuno sobre
dicho acto.

TERCER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicacién: cuantificable/s
automéaticamente y no cuantificable/s automaticamente, la Mesa de Contratacion, en acto
publico, procederd del modo siguiente:

Una vez recibido/s en la secretaria de la Mesa de Contratacion, el/los informe/s solicitado/s
con el fin de ponderar el/los criterio/s no cuantificable/s automaticamente, se constituiré |a
Mesa y, en acto publico, comunicara: en primer lugar, los admitidos a la licitacion, los
rechazados y las causas de su rechazo; y, en segundo lugar, dara a conocer la ponderacion
asignada a las ofertas relativas a los criterios no cuantificables automaticamente.

Seguidamente se procedera a la apertura de los SOBRES “B” (documentacion de criterio/s
cuantificab1e/s autométicamente) dando lectura de las ofertas econdmicas.
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Se concedera un plazo de dos (2) dias habiles contados a partir del dia siguiente al del acto
celebrado para que los asistentes expongan por escrito lo que estimen oportuno sobre dicho
acto.

CUARTO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

La Mesa de Contratacion formulard propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion una
vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccién del adjudicatario.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a
la Administracién. No obstante, cuando el drgano de contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decisién.

7.6.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados:

8.1.-

La determinacion de las ofertas con valores anormales o desproporcionados se realizara
segin lo establecido en el articulo 136 de la LCSP.

En el caso de que el (nico criterio de adjudicacion sea el precio se aplicaran, para su
determinacion, las reglas recogidas para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias
en el articulo 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en tanto no se apruebe y entre en vigor el Reglamento de la
LCSP.

En caso de que en la caratula de este pliego se establezcan varios criterios de adjudicacion,
en el apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACION) se estableceran, en su caso, los
parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciaran cuales son las ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

ADJUDICACION, FORMALIZACION Y PUBLICIDAD DEL CONTRATO.

Renuncia y desistimiento.- En lo relativo a la renuncia a la celebracién del contrato y
desistimiento del procedimiento por la Administracién, se estara a lo dispuesto en articulo
139 de |la LCSP.

Corresponde al érgano de contratacién por razones de interés publico debidamente
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion provisional. También
podra desistir de la adjudicacion antes de la adjudicacién provisional cuando se aprecie una
infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.
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En ambos casos, la compensacién de los gastos que la licitacion haya ocasionado a los
licitadores ser4 fijada por esta Administracién previa audiencia y justificacién de aquéllos.

8.2.- Adjudicacion provisional.

8.2.1.- Clasificacion de las ofertas.- E|l drgano de contratacion clasificard las proposiciones
presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en
la caratula de este pliego. Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de
adjudicacion, podra solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicara
provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta que resulte
econdémicamente mas ventajosa. Cuando el (nico criterio a considerar sea el precio, se
entenderd que la oferta econémicamente més ventajosa es la que incorpora el precio mas
bajo.

8.2.2.- Desempates.-

8.2.2.1..- En primero lugar, en el caso de igualdad entre dos o més licitadores, desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, sera preferida la proposicion
presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga
en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

Si varias empresas licitadoras de la que hubieran empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si aln asl persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicacién conforme a lo establecido en el pérrafo anterior, resultara
adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacién en el criterio de adjudicacion que
tenga mayor peso en la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

2.2.2.- En segundo lugar, en igualdad de condiciones con las que sean econémicamente mas
ventajosas, seran preferidas las proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas
especificamente a la promocién e insercién laboral de personas en situacién de exclusién
social.

.- Declaracion de desierta.- El 6rgano de contratacién no podra declarar desierta una licitacion

\ cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren'en el pliego.
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8.2.4.- Procedencia de la adjudicacién.- La adjudicacion al licitador que presente la oferta

8.2.5.

a)

b)

c)

econdmicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el

punto relativo a “ofertas con valores anormales o desproporcionados” de este pliego, el

érgano de contratacién presuma fundadamente que la proposicion no pueda ser cumplida

como consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados.

Asi pues, la adjudicacién provisional:

a)Se acordaré por el 6rgano de contratacion en resolucién mativada.

b)Se notificara al adjudicatario provisional y demas licitadores con indicacion de los motivos
del rechazo de su candidatura o de su proposicién y de las caracteristicas de la proposicion
del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacién a su favor.

c)Se publicara en el Perfil de contratante del érgano de contratacion.

- Plazos méximos para la adjudicacion provisional.-

Si el Unico criterio de adjudicacian es el del precio: quince dias naturales a contar desde el
siguiente al de apertura plblica de las ofertas econdmicas.

Si se establecen varios criterios de adjudicacion: dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en la caratula de este pliego.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliaran en quince dias hébiles cuando
sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicion.

8.3.- Adjudicacién definitiva.

8.3.1.

- Documentacién a presentar.- La documentacion a presentar por el adjudicatario provisional,
en el plazo de quince dias héabiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique en
el perfil de contratante la adjudicacion provisional, es la siguiente:

a) Documentacién que acredite la constitucion de la garantia definitiva, en su caso. En el
caso de las uniones temporales de empresarios deberdn especificarse las razones
sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal. (ANEXO 4, 5 6 metalico).

Documento acreditativo del abono de los gastos de publicidad.

Copia legitimada de las Pélizas de todo Riesgo de Construccién y Responsabilidad
Civil, respectivamente; asi como justificante del pago actualizado de las citadas
Primas, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Certificacién positiva expedida por la/s Hacienda/s Foral/es y/o, en su caso, por la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Certificacion positiva acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social o, en su caso, el alta en la Mutua
correspondiente.

Alta referida al ejercicio corriente o el (ltimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto. (ANEXO 6). En caso de estar exento de este
impuesto presentara declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto y sefialard el supuesto de exencién. (ANEXO 6).

En el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios,
debera aportar la escritura plblica de formalizacién de la misma. Asimismo, cada uno
de los componentes de la unién aportara certificacion positiva en materia de
Haciendas/s y Seguridad Social y documentacion relativa al Impuesto de Actividades
Econdmicas.

En su caso, documentacidn acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 53.2 de la LCSP y que le reclame el 6rgano de contratacién.

Las circunstancias establecidas en los apartados d), e) y f) anteriores podréan acreditarse
mediante la aportacién del certificado expedido por cualquiera de los Registros de Licitadores
mencionados en este pliego.

En todo caso la certificacion deberd acompafiarse de una declaracion responsable del
licitador: en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. (ANEXO 3)
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8.3.2.- Elevacion a definitiva.- La adjudicacion provisional deberd elevarse a definitiva dentro de los
diez dias hébiles siguientes a aquél en que expire el plazo sefialado en el parrafo primero del
apartado 8.3.1, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentacion sefalada y
constituido la garantia definitiva, en caso de ser exigible, y sin perjuicio de la eventual
revision de aquélla en via de recurso.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de
proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una nueva adjudicacion
provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles
para cumplimentar la documentacion sefialada anteriormente.

8.3.3.- Notificacién a los licitadores.- La adjudicacion definitiva se acordara por el 6rgano de
contratacién en resolucién motivada y se notificara al adjudicatario definitivo y demas
licitadores.

8.4.- Formalizacion del contrato:

El contrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de diez dias hébiles,
a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro plblico. No obstante, el
contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podrd acordar la resoluciéon del mismo, asi como la
incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia
de que pueda solicitar la resolucién del contrato al amparo de la letra d) del articulo 206 de
la LCSP.

No podréa iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto cuando la
tramitacion del expediente sea con caracter de urgencia o emergencia.

.~ Publicidad de la adjudicacion definitiva.- La adjudicacion definitiva debera publicarse en un
plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de su adjudicacion.
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8.6.-

9.2.-

9.2,1

Devolucién de documentacién presentada por los licitadores.- La documentacién de los
licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estard a su disposicion una vez hayan
transcurridos los plazos para la interposicién de los recursos correspondientes. No obstante,
transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, la Administracion
podra disponer sobre la destruccion de la documentacién aportada por quienes hubieren
licitado cuando éstos no hayan procedido a su retirada.

EJECUCION DEL CONTRATO.
Comprobacion del replanteo.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de
la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al organo que celebrd el contrato.

Precio del contrato:

.- Precio cierto.- El precio del contrato serd cierto y expresado en euros. En todo caso se

indicara, como partida independiente, el importe del IVA.

9.2.2- Régimen de pagos.

La Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, salvo prevencion en contrario del presente pliego, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién
final y sin suponer en forma alguna, aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las condiciones y requisitos que a
tal efecto se determinan en los articulos 155 a 157 del RGLCAP, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que
figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el contratista no
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tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la que consignada en la
anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas
al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

Por otra parte, los contratistas que tengan derecho al cobro frente a la Administracién,
podrén ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible la notificacion
fehaciente a la Administracion del acuerdo de cesidn.

La Administracién tendré obligacién de abonar el precio dentro de los sesenta dfas siguientes
a la fecha de expedicion de |as certificaciones de obra.

En cuanto al régimen juridico de la demora en el pago se estara a lo establecido en el articulo
200 de la LCSP.

9.2.3.- Revision de precios.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 199 y 214 de la LCSP.

No obstante, la revision de precios se realizard, en su caso, segln lo establecido en el
apartado “L” (REVISION DE PRECIOS) de la cardtula de este pliego, en el documento
contractual, en su caso, y en el articulo 77 y siguientes de la LCSP. En todo caso queda
excluido de revisién el primer 20 por 100 ejecutado y el primer afio de ejecucién del
contrato.

El indice o férmula de revisién aplicable al contrato serad invariable durante la vigencia del
mismo y determinar4 |a revisién de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicacion
del contrato.
9.2.4.-Clausulas de variacién de precios.- Se aplicara para el caso de que se haya establecido en el
apartado “V" (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la caratula de este pliego y siguiendo las
\ reglas establecidas en el articulo 75.4 de la LCSP.
9}3.— Obligaciones del contratista.

|
9.3.1.- Obligaciones laborales y sociales.
!

El contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado, esta
obligado al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad
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Social, de integracién social de minusvéalidos y de prevencion de riesgos laborales y, con
respecto a estas (ltimas, de forma muy especial con lo establecido en el Real Decreto
1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion. A tal efecto, debera proponerse a la Administracion
el correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobacion, y dotar al centro de trabajo
del Libro de incidencias, tal como preceptiian los articulos 7 y 13, del mismo Real Decreto.

El contratista, subcontratista y en su caso, los trabajadores, estardn obligados a cumplir los
preceptos previstos en los articulos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado.

No obstante lo sefialado en el parrafo primero de esta clausula, el contratista se compromete
a que por parte de las empresas subcontratistas -en su caso- se cumpla la legislacion vigente
en materia laboral con respecto a sus trabajadores/as.

9.3.2.- Libro de Ordenes.

La empresa contratista estad obligada a conservar y a tener a disposicién, en todo momento,
en la obra el “Libro de Ordenes” que estard a disposicién de la Direccién Facultativa de las
obras, quien deberd consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estard obligada por si o por medio de
su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion del "Libro de Ordenes" debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

9.3.3.-Seguros.

Sin perjuicio de lo que se establezca en la Caratula del PCAP del contrato, que en todo caso
tendré preeminencia a lo previsto en los apartados siguientes, se debera aportar copia de la
pdliza y justificante de pago de la prima de contratacién de los siguientes contratos de
seguro, que el adjudicatario contratard y mantendrd a su cargo durante el periodo de
construccidn y plazo de garantia (debiéndose ir acreditando el pago de las sucesivas primas,
en su caso):

Péliza de todo riesgo de construccién, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo las coberturas siguientes:

Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacidn, impacto,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza yfo
cualquiera otro riesgo no denominado.
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1.2. Garantias adicionales derivadas de:

e Honorarios profesionales.

¢ Transporte de materiales.

e Consecuencias de error de disefio, riesgo de fabricante, mano de obra y materiales
defectuosos incluidos.

e Gastos por horas extraordinarias, descombrado, demolicién, medidas aportadas por la
autoridad, etc.

o Dafios a bienes preexistentes, es decir cuando se esté trabajando sobre un edificio
preexistente.

e Terrorismo.

e Huelga y motin y conmocion civil.

e (astos extraordinarios.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccién, asf como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a acabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

Debera quedar incluida el Consorcio de Transportes de Bizkaia como Asegurado adicional.

El periodo de mantenimiento serd como minimo de un afio a partir de la recepcién de las
obras.

La suma aseguradora deberéa ser igual, como minimo, al valor de la obra.
Los sublimites para las coberturas adicionales de desescombro y demolicién, huelga, motin y

conmocidn civil, terrorismo, gastos extraordinarios y medidas de la autoridad para la
extincion son los siguientes:

PRECIO DE LICITACION LIMITE DE INDEMNIZACION
Hasta 3.000.000 € 10% del presupuesto de licitacién
Entre 3.000.001 € y 9.000.000 € 600.000 €
Entre 9.000.001 € y 25.000.000 € 1.000.000 €
Més de 25.000.000 € 1.500.000 €

Pdliza de responsabilidad civil, que incluya:

- . Responsabilidad Civil General o Explotacion.
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- Responsabilidad Civil Patronal, sublimite por victima de 180.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Subsidiaria Subcontratista.

- Responsabilidad Civil Post Trabajos.

- Responsabilidad Civil Contaminacion Accidental.

- Responsabilidad derivada de la utilizacion de explosivos, en el caso de que se vayan a
utilizar.

- Defensa y Fianzas.

Deberd constar como asegurado adicional el Consorcio de Transportes de Bizkaia, la
Direccion Facultativa, el contratista y el subcontratista.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacién no podra ser superior a 6.000 euros
y el limite de indemnizacion serd de (ver cuadro), sin sublimite por victima general, salvo en
la responsabilidad patronal, que serd, como minimo, de 180.000 euros.

PRECIO DE LICITACION LIMITE DE INDEMNIZACION
Hasta 3.000.000 €. 600.000 €.

Entre 3.000.001 y 9.000.000 €. 1.500.000 €.

Entre 9.000.001 y 25.000.000 €. 3.000.000 €.

Entre 25.000.001 y 75.000.000 €. 6.000.000 €.

Méas de 75.000.000 € 12.000.000 €

En los casos de obra nueva que suponga edificacién, conforme a lo que al respecto define la
Ley 38/1999 de 5 noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, se suscribird una Pdliza de
Garantia Decenal, cubriendo los dafios estructurales que sufra la obra fundamental.

Debe quedar incluido el Consorcio de Transportes de Bizkaia como asegurado adicional.

Asimismo, deberan cubrirse las garantias complementarias de: impermeabilidad de cubiertas,
impermeabilidad de fachadas y la clausula de revalorizacion automética de suma asegurada.

Por (ltimo, y en todo caso, seran soportados por el adjudicatario los dafos y perjuicios a que
hubiere lugar en la cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas.
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La peritacién de los dafios realizada a cargo de la Compariia de Seguros asi como los
acuerdos de cancelacion de siniestros seran vinculantes para el Adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista, se
procederd a la contratacion de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la
sobreprima que corresponda.

El Adjudicatario deberd comunicar a la finalizacién de los trabajos, el volumen de obra
definitiva. Y en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente se hara cargo de
la sobreprima correspondiente de la regularizacion de la suma asegurada.

El Adjudicatario debera mantener asimismo el seguro de Responsabilidad Civil de suscripcion
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucion de la obra y estén
sujetos a la Ley de Uso y Circulacién de Vehiculos a Motor.

Igualmente, las empresas adjudicatarias y subcontratistas deberan tener dados de alta en la
Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, asi como cumplir con las
exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los segmentos sectoriales a los
que pertenezcan.

.- Permisos de terceros.

Con independencia de los contratos y gestiones que la Administracion y Direccion de Obra
estime oportuno asumir por si misma, el contratista se responsabilizara de cuantos permisos
y licencias sean precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una
correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos el contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y
cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen
convenientes a juicio de la Administracién para la mejor marcha de la obra.

.- Tasas, ensayos y analisis.

Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por prestacion de los trabajos facultativos
de replanteo, direccién, inspeccién y liquidacion de las obras y cualesquiera otras que
resulten de aplicacién, segln las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas
sefialen.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas en los
que se estara al contenido del mismo, la Direccién de la obra puede ordenar que se realicen
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los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la empresa contratista
hasta la cantidad y porcentaje fijados en el apartado “L" (GASTOS DE ENSAYO) de la
caratula de este pliego, sin que en ninglin caso esta cantidad y porcentaje puedan quedar
afectados por el coeficiente de adjudicacién, pudiendo incrementarse dicha cantidad por
ampliacién del contrato originadas por modificaciones de obra. Si no se hubiese previsto
nada al respecto, dichos gastos serdn hasta un importe méaximo del 1 por ciento del
presupuesto de contrata de la obra civil para los ensayos y pruebas correspondientes a las
obras, y del 3 por ciento del presupuesto de equipos para los ensayos y pruebas de éstos.

9.3.6- Programa de trabajo.

La empresa contratista debera presentar un programa de trabajo en el plazo de treinta dias
desde la formalizacién del contrato, salvo causa justificada, o desde la notificacion de la
autorizacién para iniciar las obras. Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera
especificar la plantilla por categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos,
indicando también la plantilla propia con la que cuenta. El precitado programa de trabajo
podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas
partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacion.

El Programa de trabajo deberd contener los aspectos previstos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, especificando en concreto los plazos parciales en los que el contratista se
compromete a la ejecucion de las diferentes partes de la obra.

El plan presentado por el adjudicatario serd documento contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el plan de trabajo en los quince dias posteriores a
su presentacién o impondré, en su caso, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El Director de Obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
adjudicatario haya presentado en tiempo y forma el Programa de Trabajo, cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de las
certificaciones.

El Director de Obra podr4, asimismo cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las
distintas partes de la obra, plan detallado de ejecucién o realizacién de planos y calculos
suplementarios, antes de la ejecucion de las mismas y para su aprobacion, sin cuyo requisito
no podran llevarse a cabo.
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9.4.-

A la terminacion de las obras y en sus plazos parciales se realizaran las pruebas de las
mismas.

De los resultados de estas pruebas se levantaran las Actas correspondientes.

Las zonas afectadas por las obras y que no formen parte de ellas, se restituiran a su
situacién, antes de la recepcidn de las mismas.

9.3.7- Seializacion de obras.

El contratista esta obligado a instalar, a su coste, las sefalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en las inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la Clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del dia y hasta la total
terminacién de las obras, por el buen estado y eficacia de la sefializacién, siendo el (nico
responsable de cuantos dafios humanos y materiales puedan derivarse del incumplimiento de
este compromiso.

Direccién de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los @mbitos de su
respectiva competencia.

Las érdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras, y en
su caso, el responsable del contrato, estimen oportuno dar a la empresa contratista se
efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes, autorizandolas con su firma. Cuando las
instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el méas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

En el caso de sustitucion del Técnico Director de la empresa contratista se comunicara el

hecho al Consorcio, acompafiando la preceptiva documentacion visada gue legitime dicho
cambio.
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9.5.- Cumplimiento del plazo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisaré intimacion previa por parte de esta
Administracion.

9.6.- Ejecucién defectuosa y demora.

9.6.1.- Ejecucién defectuosa.- Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del
contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones
especiales de ejecucién del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos
53.2 y 102.1 de la LCSP, la Administracién podrd imponer las penalidades previstas en el
apartado “V" (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la caratula del presente Pliego.

9.6.2.- Demora.- Para el caso de demora en el cumplimiento han de distinguirse dos supuestos:

a)

b)

Para el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto del cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales cuando la
demora en el cumplimiento de los mismos haga presumir racionalmente la imposibilidad
de cumplimiento del plazo total, la Administracion podré optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias y en la proporcidn de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, a no ser se hayan establecido
penalidades distintas en la caratula de este pliego.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que,
en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Si la demora fuese producida por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se
concederd por la Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Indemnizacién de dafios y perjuicios causados a terceros durante la ejecucién del contrato.-
Se estara a lo establecido en el articulo 198 de la LCSP.

Cesion del contrato.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
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9.10.

cedente no hayan sido razn determinante de la adjudicacion del contrato, y siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 209.2 de la LCSP.

El cesionario quedaré subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Subcontratacion.

Las reglas especificas en materia de subcontratacion que regirén el contrato se sefialaran, en
su caso, en el apartado “V”" (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la caratula de este pliego.

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo que el
contrato o la caratula de este pliego dispongan lo contrario o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquel ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La celebracion de los subcontratos estarda sometida al cumplimiento de las reglas
establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP; asi pues, en caso de que no figure ningln
limite en la caratula de este pliego el contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que
no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendrén en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que
se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por
tanto la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion.

- Modificaciones del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, el Grgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no
podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el
contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de
obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas
en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del
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articulo 220 de la LCSP. En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el supuesto de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se
estara a lo preceptuado en el apartado 2 del articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabara del érgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciard con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo
217.3 de la LCSP. No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre gue no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

Las modificaciones del contrato deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en la clausula
8.4 de este pliego.

9.11.- Suspensidn del contrato.- Si la Administracién acordase la suspension del contrato o aquélla
tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, se levantara un
acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho
en la ejecucion de aquél.

9.12.- Sucesion de la empresa contratista durante la ejecucion del contrato.- En los casos de fusion
de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusidn, que quedara subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision,
aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el
contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicacion.

9,13.- Despeje final de las obras

Las zonas afectadas por las obras se limpiaran de todo resto de obra y se restituiran a su
situacién inicial cuanto antes y nunca después de la recepcion.
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9.14.- Servicios afectados

La reposicién de servicios y accesos afectados se considera parte del contrato y se extiende a
la totalidad de los que aparezcan en obra aungue no estuvieren previstos en proyecto, siendo
con cargo en todo caso a las correspondientes partidas de alzadas.

Los servicios correspondientes a las empresas de telefonia y a Iberdrola, S.A. u organismos
semejantes, que desarrollaran por si mismas los correspondientes proyectos y obras, no se
incluiran en el Proyecto.

El contratista vendra obligado a adoptar y coordinar su programa de trabajo con |a retirada y
reposicién de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los
correspondientes a las citadas empresas. La Administracién podra también en otros casos
decidir su no ejecucion por la empresa contratista cuando estime preferible gestionar la
actuacion directamente o a través de terceros.

El abono de los trabajos se realizard en todo caso por precios unitarios a través de las
correspondientes unidades de obra prevista en proyecto y con arreglo al Cuadro de precios y
sélo supletoria y excepcionalmente, por precios contradictorios reglamentariamente
establecidos.

Para el abono de partidas alzadas a justificar, restringido a actuaciones peculiares o atipicas
que no se presten a la aplicacién de unidades de obra (por ejemplo: obra y derechos de
acometida eléctrica) podrd considerarse por la Administracion la posibilidad de facturacion
por terceros previamente autorizada y respaldada por la Direccion Técnica de los trabajos. El
importe liquido facturado serd abonado por el contratista y reembolsado por la
Administracién para inclusién en la Certificacion siguiente con un coeficiente del 13 por
ciento adicional integro por todos los conceptos, aplicdndose tnicamente el [.V.A. vigente. En
estos casos la Administracion podra optar a que la gestion ante Iberdrola, S.A. u Organismo
semejante, sea realizada por el Contratista o por la Direccién de Obra.

10.- EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguira por cumplimiento o por resolucién.

A)  Cumplimiento del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la
prestacidn.
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10.1.

10.2.

- Recepcidn.

Su constatacién requiere por parte de la Administracion de un acto formal y positivo de
recepcién o conformidad (Acta de recepci6n) dentro del mes siguiente a la entrega o
realizacion del objeto del contrato, si no se ha determinado otro en la caratula de este pliego.

La recepcién de la obra se realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 218
dela LCSP y 163 y 164 del RGLCAP.

La Administracién, en la recepcion, se reserva el derecho a admitir obras con pequefios
defectos, si bien en el Acta se fijard el plazo que se concede al contratista para que deje la
obra en perfectas condiciones. En tal caso, se acompafiaréa relacion, suscrita de conformidad
o no por el adjudicatario, de los susodichos defectos.

El Director de las obras, deberd comunicar a la Secretaria General, el Acta de recepcion junto
con un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada, definiéndose con detalle
las obras realizada.

Certificacion final.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final
de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formulédndose por el director de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha
medicion.

De dicha medicion general se levanta una Acta, comunicéandose dicha medicion al contratista
en un plazo de cinco dias habiles, para preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes contados a

partir de la fecha de recepcién, el director de la obra redactaré la correspondiente relacion
valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, el director de la obra expedira y tramitaré la correspondiente certificacion
final.

10.3.- Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

El plazo de garantia serd el sefialado en el apartado “P” de la caratula de este pliego,
contandose a partir de la fecha de recepcion de la obra, ya sea parcial o total.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion
de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a la
instrucciones que dicte la Direccion facultativa de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra de oficio o a instancia del contratista redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

No obstante lo anterior, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
de la empresa contratista, respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion de la obra.

10.4.- Liquidacién del contrato.

La liquidacién se redactard en el plazo de un mes transcurrido el plazo de garantia,
notificandose al contratista en el plazo de diez dias naturales para su conformidad o no a la
misma, aprobandose en el plazo de dos meses desde el transcurso del plazo establecido o
contestacion del contratista, la liquidacion del contrato.

Resolucion del contrato.

10.5.- Causas de resolucién.- Son causas de resolucién del contrato:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g

h)

)

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
202.4 de la LCSP.

La declaracién de concurso o la declaracibn de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

La no formalizacién del contrato en plazo.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el
incumplimiento del plazo sefialado en la letra d) del apartado 2 del articulo 96 de la
LCSP.

La demora en la comprabacion del replanteo, conforme al articulo 212 de la LCSP.

La suspensién de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la Administracion.

El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la
Administracion que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20 por 100.

Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliguen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en
menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusién del Impuesto sobre
el Valor Afiadido, o representen una alteracién sustancial del proyecto inicial.

La demora en el pago por parte de la Administracién por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 200 de la LCSP, o el inferior que se hubiese fijado al amparo
de su apartado 8.

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en este pliego o en el contrato.

Las establecidas expresamente en el contrato.

m) El mutuo acuerdo entre la Administracion y el contratista.
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En lo que respecta a la aplicacién de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo
establecido en los articulos 207, 208, 221 y 222 de la LCSP.

11.- Prerrogativas de la Administracién.- El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés piblico, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.
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ANEXO 1 - OFERTA ECONOMICA

D DA e e e e (0] | IO , en nombre propio o de la persona
fisica/juridica a la que representa .........ccocovvvninnnnn. (pdngase la razon social de la empresa), con
]| — , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares , con domicilio a efectos de notificacién en:

Calle...

Namero y piso...
Cédigo Postal...
Poblacion...
Provincia...
Teléfono...

Fax...

e-mail...

manifiesta lo siguiente:
1.  Que, estd enterado de que por el Consorcio de Transportes de Bizkaia se ha iniciado
procedimiento para la adjudicacion del contrato de ...(pdngase el nombre completo del objeto

del contrato tal como aparece en el apartado Al.- OBJETO DEL CONTRATO de la Caratula).

Que, ha examinado y conoce los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Clausulas
Administrativas Particulares que rigen el contrato.

Que, igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la clausula
primera del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Que, encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acata integramente y sin
variacion todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren
respectivamente los apartados anteriores.

Que, se compromete a llevar a cabo el contrato arriba referido, en la cantidad de:

PRECIO en cifra €1
IVA....... % en cifra €Y
TOTAL en cifra €1
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Lugar, fecha y firma.
(1) Mdximo 2 decimales.

NOTA: A este modelo de proposicion debera
adjuntarse la documentacién a que se haga
referencia, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas.

OHARRA: Proposamen eredu hori, baldintza
teknikoen pleguan aipatutako agiriak erantsi
beharko zaizkio. Aipamen hiro egiten baldin

bada.
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ANEXO 2 - DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES DE CONTBATAR QUE ESTABLECE EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (persona fisica/persona juridica)

DD 2, i svwvmnssvemassas vk Fivys i sammmmeriv DNLesssssasssssss , en nombre propio o de la persona
fisica/juridica a la que representa ............coooieennins (pdngase la razén social de la empresa), con
NIF...cooo.. , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares , con domicilio a efectos de notificacion en:

Calle...

Niamero y piso...
Cadigo Postal...
Pablacian...
Provincia...
Teléfono...
Fax...

e-mail...

manifiesta lo siguiente:

Que ni la persona abajo firmante, ni la persona fisica/juridica que representa, ni las personas que
integran los Organos de Gobierno de la Sociedad (para el caso de persona juridica), se hallan
incursos en las circunstancias de prohibicién de contratar con la Administracién enumeradas en el
articulo 49 del Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico.

Asimismo hace constar que dicha empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO 3 - DECLARACION VALIDEZ Y VIGENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN EL
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE LICITADORES

DD Riissrsnssmnrmcens comieiiovn s sosiiiing s ssassssnnmae 1,1 (O , en nombre propio o de la
persona fisica/juridica a la que representa ...........cccoies iennn. (pongase la razén social de la
empresa), con NIF.........coooviiines , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares , con domicilio a efectos de notificacion en:

Calle...
NGmero y piso...
Caodigo Postal...
Poblacién...
Provincia...
Teléfono...
Fax...

-mail...

manifiesta lo siguiente:

Que, ratifica la validez y vigencia de las circunstancias reflejadas en el certificado expedido por el
Registro de Licitadores de .....cccccvvvviiinniiiniiiinininn.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO 4 — AVAL

La entidad ...(razén social de la entidad de crédifo o sociedad de garantia reciproca), NIF..., con
domicilio (2 efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle..., codigo postal..., localidad...y
en su nombre (mombre y apellidos de la/s persona/s apoderada/s)..., con poderes suficientes para
obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo efectuado al dorso del presente documento,

AVALA

aV . (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF..., en virtud de lo dispuesto por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico, para responder de las obligaciones
siguientes:... (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado), ante el
Consorcio de Transportes de Bizkaia, por importe de:...(en letra y en cifra con dos decimales como
maximo)... euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pliblicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del Consorcio de Transportes de
Bizkaia, con sujecidn a lo previsto en la legislacién de contratos del sector piblico.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de Transportes de Bizkaia, o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piblico, y legislacion
complementaria.

Lugar, fecha y firma.

(razdn social de la entidad)

(firma de la/s persona/s apoderada/s)

(‘" En el caso de las uniones temporales de empresarios:

- deberan especificarse las razones sociales y NIF de las empresas participantes

-\las garantias podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
cgnjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
uriién temporal.)
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ANEXO 5 — CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado namero...(razén social de la entidad aseguradora), (en adelante, asegurador), con
domicilio en..., calle..., y NIF..., debidamente representado por don...(nombre y apellidos de la/s
persona/s apoderada/s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del
bastanteo que se resefna al dorso del presente documento,

ASEGURA

a') . ... (nombre y apellidos o razén social de la persona asegurada), NIF..., en concepto de
tomador del seguro, ante el Consorcio de Transportes de Bizkaia, en adelante asegurado, hasta el
importe de... euros (en lefra y en cifra con dos (2) decimales como maximo), en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato ...(identificar individualmente el contrato en virtud del cual se presta la caucidn), en
concepto de garantia ...(expresar la modalidad de seguro de que se trala, provisional, definitiva,
efc.), para responder de las obligaciones, penalidades y demés gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Consorcio de Transportes de Bizkaia, en los términos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

EN\ presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Consorcio de Transportes de Bizkaia, o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Piiblico, y

Iegiwslacién complementaria.

Lugar, fecha y firma.

Asegurador
,-/.i
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(‘Y En el caso de las uniones temporales de empresarios:

- deberan especificarse las razones sociales y NIF de |las empresas participantes

- las garantias podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
f:onjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la

unién temporal.)
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ANEXO 6 — DECLARACION RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

, en nombre propio o de la persona fisica/juridica a
(pongase la razon social de la empresd), con
NIF. e, , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, manifiesta lo siguiente:

1.- Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacion local y, concretamente
la que rige el Impuesto sobre Actividades Econémicas, esta obligado a presentar declaracion de alta
en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no habiéndose dado de baja en el dia

de la fecha:

Epigrafe Concepto

2.- Que: (seriale la alternativa correspondiente)
/ O Esta obligado al pago del impuesto y adjunta la/s copia/s del/de los (ltimo/s recibo/s de
,‘ pago cotejado/s.

Texto

O Se encuentra en el supuesto de exencién del Art. 5.1.g).- recogido en el
Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del |.A.E.
(Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros periodos

impositivos de este impuesto en que se desarrolle [a misma).

O Se encuentra en el supuesto de exencidon del Art. 5.1.h).- recogido en el Texto

Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del |.A.E.
(Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros).

O Se encuentra en el supuesto de exencién del Art. 17.2 de la Norma Foral 1/2004, de 24
de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscales al mecenazgo.

O Otros supuestos de exencion.

Lugar, fecha'y firma.
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