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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Contratos sujetos a regulacién armonizada si/no
1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO, RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.

1.1.- Régimen juridico.- El contrato al que se refiere este pliego es de naturaleza administrativa y
se regira por:

a) El Presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
b) El Proyecto de la obra.
c) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Plblico (en adelante LCSP).

d) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Publico.

e) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

f) Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

g) Ley 44/1975 de 30 de diciembre, de creacion del Consorcio de Transportes de Bizkaia y
Real Decreto 1769/1976 de 18 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del
mismo.

h) Norma Foral de Presupuestos de las Entidades Locales 10/2003 de 2 de diciembre.

i) Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

k) Por cualquiera otras disposiciones de ambito estatal, de la Comunidad Auténoma de
Euskadi o del Territorio Histérico de Bizkaia que regulen o incida en la contratacion y que
resulten de aplicacion.



1.2.-

Respecto al personal que emplee en la realizacion de las obras, los empresarios contratantes
estaran obligados al cumplimiento de la legislacion laboral y social vigentes.

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, su caratula y anexos, asi como
los documentos del proyecto (salvo la Memoria, en todo lo que no corresponda a descripcion
de los materiales basicos o elementales que forman parte de las unidades de obra) cuyas
obras son objeto de licitacion y el documento contractual que posteriormente se derive,
tienen caracter contractual.

Recursos.- En el &mbito de los recursos administrativos ha de distinguirse dos supuestos:

a) Contratos no sujetos a regulacién armonizada: el régimen de recursos sera el establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (en adelante LRJ-PAC)

b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: Contra las decisiones relacionadas en el
articulo 37.2. de la LCSP que se adopten en los procedimientos para su adjudicacion
cabe interponer recurso especial en materia de contratacion, de caracter preceptivo y
previo a la interposicién del recurso contencioso-administrativo. Contra el resto de
decisiones el régimen de recursos es el establecido en la LRJ-PAC.

Recurso especial en materia de contratacion:

Objeto del recurso especial: los acuerdos de adjudicacién provisional, los pliegos reguladores
de la licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de
trémite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos.

Legitimacién activa.- EI recurso podré interponerse por las personas fisicas y juridicas cuyos
derechos o intereses legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por
las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores.

Plazo para su interposicién.- Diez dias habiles, contados a partir del siguiente a aquél en que
se notifique o publique el acto impugnado.

Lugar de interposicion.- El registro del érgano de contratacién que es el que tiene su sede en:
Ugasko Bidea 5 bis 1° dcha.
480014 - BILBAO (Bizkaia)



1.3.-

2.-

Silencio administrativo negativo.- Transcurridos veinte dias hdabiles contados desde el
siguiente a la interposicién del recurso sin que se haya notificado su resolucién, el interesado
podra considerarlo desestimado.

Tramitacion.- En cuanto a la tramitacion de dicho recurso se estard a lo establecido en el
articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucién del recurso especial solo procedera la interposicion de recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Jurisdicciébn competente.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el
competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion,
efectos, cumplimiento y extincion de los contratos administrativos.

PARTES DEL CONTRATO.

A) Administracién contratante.

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

Competencia para contratar.- EI 6rgano de contratacion sera el sefialado en el apartado “C”
(ORGANO DE CONTRATACION) de la caratula de este pliego.

Direccién facultativa del contrato.- La sefialada, en su caso, en el apartado “V"(OTRAS
ESPECIFICACIONES) de la cardtula de este pliego o la que determine el 6rgano de
contratacion para la ejecucién del contrato.

Responsable del contrato.- El sefialado, en su caso, en el apartado “V'(OTRAS
ESPECIFICACIONES) de la caratula de este pliego o el que pueda determinar el érgano de
contratacién para la ejecucion del contrato.

Adicionalmente a la Direccién Facultativa de las obras, la Administracién puede designar un
responsable del contrato. Las facultades del responsable del contrato se entenderan sin
perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme lo dispuesto en el Capitulo
V del Titulo Il del Libro IV de la LCSP.

Perfil de contratante.- El sefialado en el apartado “U” (PERFIL DE CONTRATANTE) de la
caratula de este pliego.

Se accedera desde la Web institucional e incluye datos e informaciones referentes a la
actividad contractual del 6rgano de contratacion.



B) Contratista.

2.5.-

3.1.-

3.2.-

Aptitud para contratar.- Podrén contratar con el Consorcio de Transportes de Bizkaia las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
no estén incursas en una prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificadas. Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato.

a) Personas juridicas: podréan ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

b) Empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea: tendrén capacidad para contratar cuando con arreglo a la legislacion del Estado
en que estan establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate.

c) Uniones de empresarios: podran contratar con el Consorcio de Transportes de Bizkaia
las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, quedando los
empresarios obligados solidariamente, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a
su favor. Asimismo, deberan nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

La duraciéon de las uniones temporales de empresarios serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

OBJETO DEL CONTRATO, PLAZO DE EJECUCION/ENTREGA Y OPCION DE PRORROGA.

Objeto del contrato.- El objeto del contrato es el sefialado en el apartado “A” (OBJETO DEL
CONTRATO) de la caratula de este pliego, con la distribucion correspondiente de lotes, en su
caso. La calificacion del contrato se infiere de lo dispuesto en el articulo 6 de la LCSP.

Plazo de ejecucion.- El Plazo de ejecucion y/o entrega es el sefialado en el apartado “N”
(PLAZO DE EJECUCION/ENTREGA) de la caréatula de este pliego.



4.1.-

4.2.-

4.3.-

A)

5.1.-

5.2.-

5.3.-

Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los plazos
fijados, serén los que se deduzcan del Plan de Obra de la oferta o se fijen en la aprobacion
del Programa de Trabajo por la Administracion.

Los plazos de ejecucién comenzaran a partir de la autorizacién para la iniciacion de las obras
dada por la Administracion, en el mismo acto de la suscripcién, de conformidad, con el Acta
de Comprobacion del Replanteo.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CONSIGNACION
PRESUPUESTARIA.

Presupuesto de licitacién y valor estimado del contrato.- El presupuesto de licitacién y el
valor estimado del contrato son los sefialados en el apartado “D” (PRESUPUESTO) de la
caratula de este pliego.

Anualidad/es.- Se estaré a lo sefialado en el apartado “E” (ANUALIDADES) de la caratula de
este pliego.

Consignacién presupuestaria.- Se estara a lo establecido en el apartado “F” (CONSIGNACION
PRESUPUESTARIA) de la caratula de este pliego.
GARANTIAS EXIGIBLES.

Garantia provisional.

Exigencia y cuantfa.- Se establece en el apartado “J” (GARANTIA PROVISIONAL) de la
caratula de este pliego.

Formas de prestar la garantia.- La garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 84 de la LCSP, detalladas en el epigrafe siguiente relativo a la
garantia definitiva.

Responsabilidades a que estd afecta.- En caso de exigirse, la garantia provisional respondera
del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicacion provisional del contrato. Sin embargo,
para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la garantia respondera también del
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo péarrafo del articulo 135.4. de la
LCSP (cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constitucién de
garantia definitiva, en su caso).



5.4.-

B)

5.5.-

5.6.-

5.7.-

5.8.-

Extincién y devolucién.- La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato.
En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucién
de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicién antes de la adjudicacion.

Garantia definitiva.

Exigencia,y cuantia.- Su exigencia o no y su cuantia se establece en el apartado “K”
(GARANTIA DEFINITIVA) de la caratula de este pliego.

Plazo para su acreditacién: quince (15) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en
que se publique la adjudicacion provisional en el perfil de contratante.

Formas de prestar la garantia:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica.

b) Mediante aval, prestado seglin ANEXO 4 por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia

reciproca autorizados para operar en Espafia.

c) Mediante contrato de seguro de caucioén segiin ANEXO 5, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo.

En los supuestos b) y c) se acompafnaréd la siguiente documentacién, salvo que se haya
aportado con anterioridad:

1.- D.N.Il. de la persona que actle en nombre de la entidad avalista o aseguradora
correspondiente.

2.- Escritura de apoderamiento en la que se recojan las facultades de los firmantes del aval o
seguro de caucion.

El régimen de garantias prestadas por terceros sera el establecido en el articulo 85 de la
LCSP.

Responsabilidades a que esta afecta la garantia.

a) De las penalidades impuestas al contratista por ejecucién defectuosa.



5.9.-

5.10.

6.1.-

6.2.-

b) De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido.

d) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de
garantia que se haya previsto en el contrato.

Régimen de reposicion y reajuste.- EI régimen de reposicién y reajuste de la garantia
definitiva sera el establecido en el articulo 87 de la LCSP.

-Devolucién y cancelacion.- La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya

producido el vencimiento del plazo de garantia establecido en la caratula de este pliego o, en
su caso, el que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La tramitacion se
ajustara a las reglas establecidas en el articulo 90 de la LCSP.

En el supuesto de recepciéon parcial el contratista sélo podra solicitar la devolucion o
cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando asi se haya autorizado
expresamente en la caratula de este pliego.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devoluciéon o cancelacién de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

El expediente de contratacion se tramitara segln lo sefialado en el apartado “G”
(TRAMITACION) de la caratula de este pliego.

Urgente.- Los expedientes calificados de urgentes se tramitardn siguiendo el mismo
procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos 6rganos que
intervengan en la tramitacion, que dispondran de un plazo de cinco dias para emitir los
respectivos informes o cumplimentar los tramites correspondientes.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicacién, los plazos establecidos en la
LCSP para la licitacién y adjudicacion del contrato se reducirdn a la mitad, salvo el plazo



6.3.-

7.-

de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo 135.4 como periodo
de espera antes de la elevacion a definitiva de la adjudicacién provisional, que quedaré
reducido a diez dfas habiles.

No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos sujetos a regulacion
armonizada, esta reduccién no afectard a los plazos establecidos en los articulos 142 y
143 de la LCSP para la facilitacion de informacion a los licitadores y la presentacion de
proposiciones.

c) La Administracién podra acordar el comienzo de la ejecucién del contrato aunque no se
haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantia
correspondiente.

d) El plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podré ser superior a quince dias
habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacién definitiva. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas al
Consorcio de Transportes de Bizkaia y al contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resolucién motivada.

Emergencia.- Los expedientes calificados con tramitacién de emergencia tendréan el siguiente
régimen excepcional:

El d6rgano de contratacion, sin obligacion de tramitar expediente administrativo, podra
ordenar la ejecucion de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la
necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a
los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluso el de la existencia de crédito
suficiente. El acuerdo correspondiente se acompafara de la oportuna retencién de crédito o
documentacién que justifique la iniciacion del expediente de modificacién de crédito.

El plazo de inicio de la ejecucién de las prestaciones no podra ser superior a un mes, contado
desde la adopcion del acuerdo previsto en el pérrafo anterior. Si se excediese este plazo, la
contratacion de dichas prestaciones requerira la tramitacién de un procedimiento ordinario.

LICITACION Y SELECCION DEL CONTRATISTA.

7.1.- Principios: igualdad, transparencia, publicidad, informacién y confidencialidad.

El 6rgano de contratacién dard a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio
y ajustarén su actuacion al principio de transparencia.



7.2.-

7.2.1

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informaciéon que debe darse a los licitadores, los 6érganos de contrataciéon no podran
divulgar la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecuciéon del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que este pliego o el contrato establezcan un plazo mayor.

Procedimiento de adjudicacion:

.- Procedimiento.- El procedimiento establecido es el sefalado en el apartado “H”

(PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION) de la cartula de este pliego. En el procedimiento
abierto todo empresario interesado podra presentar una proposicién, quedando excluida toda
negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

7.2.2.- Criterios de adjudicacién.- Para valorar las ofertas se podra utilizar un Gnico criterio de

7.3.-

adjudicacién (precio) o varios. Su determinacion se recoge en el apartado “I” (CRITERIOS DE
ADJUDICACION) de la caratula de este pliego.

Utilizacién de varios criterios de adjudicaciéon.- Para el caso de que en la licitacién se
atribuya a los criterios (apartado “I") evaluables de forma automatica por aplicacién de
formulas una ponderacién inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, se constituird un comité que cuente con un minimo de tres
miembros, formado por expertos no integrados en el érgano proponente del contrato y con
cualificacion apropiada, al que correspondera realizar la evaluacién de las ofertas conforme a
estos Ultimos criterios, o encomendar esta evaluacién a un organismo técnico especializado.
El comité o el organismo técnico especializado serd el que, en su caso, se sefiale en el
apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACION) de la caratula de este pliego.

Plazo para presentacion de proposiciones.- Se estara a lo establecido en el apartado “Q"
(PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPOSICIONES) de la caratula de este pliego.

7.4.- Proposiciones de los interesados:

7.4.1

.- Proposicion.- La presentacion de las proposiciones por los interesados supone la aceptacion

incondicionada por el empresario de lo previsto en el pliego de cladusulas administrativas



particulares, asi como del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar méas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto sobre
admisibilidad de variantes. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccién de estas normas dara lugar a la no admisiéon de todas las propuestas por él
suscritas.

Si el objeto del contrato permite su fraccionamiento en lotes, el licitador podré ofertar sobre
la totalidad del objeto del contrato con desglose por lotes, o bien ofertar sobre uno o varios de
los lotes que comprende la totalidad del objeto.

7.4.2.- Variantes.- Se estara a lo establecido en el apartado “M” (AUTORIZACION DE VARIANTES)
de la caratula de este pliego.

7.4.3.- Documentacién a presentar por los interesados:

7.4.3.1.- Reglas generales:

1.-

Sobres cerrados.- La documentacién se presentard en sobres cerrados y podré
aportarse en original o copia que tenga caracter de auténtica conforme a la
legislacion vigente, salvo la documentacién acreditativa de la constitucion de la
garantia provisional, que deberéd ser en todo caso original. La Secretaria General, a
solicitud de interesado, cotejara los documentos originales de los que se pretenda
valer para la presentacion de los sobres en las licitaciones que se tramiten por el
Consorcio de Transportes de Bizkaia.

Numero de sobres.-

DOS SOBRES: si se establece un Unico criterio de adjudicacién (precio) o los
criterios de adjudicacion establecidos son todos cuantificables automéaticamente:

SOBRE “A” (documentacion general),
SOBRE “B” (documentacién relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s
automaéticamente).

TRES SOBRES: si se establecen criterio/s de adjudicacién cuantificable/s
automaticamente y no cuantificable/s automaticamente:

SOBRE “A” (documentacion general),
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SOBRE “B” (documentacion relativa a lo/s criterio/s  cuantificable/s
autométicamente).
SOBRE “C" (documentacion relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s
automaticamente).

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido,
enunciado numéricamente (relacién indexada de documentos).

Rotulacién de sobres.- Se identificaran en su exterior del modo siguiente:

a) Parte superior del sobre y a la derecha indicacién del sobre del que se trate
(SOBRE “A”, SOBRE “B” o SOBRE “C").

b) Nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa, y NIF
correspondiente.

c) Direccién de correo electrdnico (e-mail).

d) Objeto del contrato indicado en el apartado "A" (OBJETO DEL CONTRATO) de la
caratula de este Pliego (con indicacion de los lotes a los que se presenta, en el
caso de que los hubiera).

e) Firma del licitador o persona que le represente.
Lugar de presentacion de los sobres.-

Consorcio de Transportes de Bizkaia
Ugasko Bidea 5 bis 1° dcha.
48014 - BILBAO (Bizkaia)

Asimismo, cabe su envio por correo. En este caso, el empresario debera justificar la
fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacion la remisién de la oferta mediante, fax o telegrama en el mismo dia.
También podrd anunciarse por correo electronico, (partzuergoa@cotrabi.com). El
envio del anuncio por correo electronico sélo seré valido si existe constancia de la
transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones
y si identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se
procedera a la obtencion de copia impresa y a su registro, que se incorporara al
expediente.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es
recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacién, ésta no serd admitida en ningln caso.

5.- Idioma: Las empresas extranjeras presentaran la documentacién traducida de forma
oficial a castellano o a euskera.

7.4.3.2.- En el SOBRE “A” (documentacion general) se introduciré la siguiente documentacion:

1.-

Documentacién acreditativa de la capacidad de obrar segln los supuestos que a continuacion

se detallan:

a)

)

d)

Persona fisica: D.N.l. o documento fehaciente que haga sus veces de la persona que
realice la proposicion.

Persona juridica: escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro plblico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

Uniones temporales de empresarios: cada uno de los componentes acreditard su
capacidad, personalidad, representacién y solvencia, debiendo indicar en documento
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y designar la persona que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion.
Asimismo, sefalaran el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea: inscripcién de los empresarios/as en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos (Anexo | del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas) o mediante la presentacién de una
declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacién. Asimismo, cuando la legislacién del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberén
acreditar que cumplen este requisito.
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4.1.

4.2.

e) Personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea: informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Asimismo,
se acompafara a la documentacion que presente que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacién con la Administracién en forma sustancialmente anéloga. En los contratos
sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacién Mundial de Comercio.

Acreditacién de que la empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que esté inscrita en el Registro
Mercantil.

Documentos acreditativos de la representacién.- Los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro presentarédn poder de representacion.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representaciéon deberd acompanar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad
0, en su caso, el documento que haga sus veces.

Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar. Esta declaracion
incluird la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de
que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacién
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. (ANEXO 2).

Documentacion acreditativa de la clasificacién

Cuando sea exigible la clasificacién de contratistas de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el apartado T de la caratula del presente Pliego.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida en el apartado T de la caratula del presente Pliego, podra suplirse por el compromiso
del empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcidon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe
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4.3.

4.4,

5l

de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del
contrato.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, deberd aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesion de la clasificacién exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la
subsanacién de defectos u omisiones en la documentacién.

En el caso de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, no sera
exigible la clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, sin
perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.

Documentacidn acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Cuando en el APARTADO T de la caratula del presente Pliego no se exija la clasificacién de
contratistas, la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional del licitador se
acreditara mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacioén por riesgos profesionales.

Si, por una razén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizarad a acreditar su solvencia econdémica y financiera
por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el érgano de
contratacion.

b) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, en la que
sucintamente, pero de un modo explicito y concreto, se enumeren y describan aquéllas
maés similares a la que es objeto del presente contrato.

c) Declaracion Indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
aquellos encargados del control de calidad.

d) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres Ultimos afos.
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5.2.

5.3.

No obstante, la clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion
no se exija estar en posesion de la misma.

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podré basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente
de esos medios. En este caso, deberd aportarse certificado emitido por el érgano de direccién
de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

Documento que acredite la constitucién de la garantia provisional para el caso en que conste
su exigencia en el apartado “J” (GARANTIA PROVISIONAL) de la caratula de este pliego.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.

Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.- A los efectos de determinar las ofertas
con valores anormales o desproporcionados, en el supuesto de personas juridicas
pertenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberdn presentar relacion de las
sociedades pertenecientes al grupo.

En el caso de tener en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100, y con el fin de acogerse a lo dispuesto en el apartado uno de la Disposicién
Adicional sexta de la LCSP, se debera acreditar mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente:

- La pertenencia a la plantilla de la empresa de un ndmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100.

- El porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espanfa,
deberédn presentar una declaracién en virtud de la cual se someten a la jurisdiccién de los
juzgados vy tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Acreditacion mediante CERTIFICADO del Registro de Licitadores.- La acreditacion de
determinadas circunstancias de las relacionadas anteriormente (documentacion acreditativa
de la capacidad de obrar, representacion, declaracién responsable segiin ANEXO 2 vy
clasificacién de contratistas) podré ser sustituida por el CERTIFICADO que expida cualquiera
de los registros siguientes:

a) Registro de Licitadores del Territorio Historico de Bizkaia, o

b) Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi, o

c) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (en su caso), o
d) mediante certificado comunitario de clasificacion.

En relacion a las circunstancias no recogidas en el certificado que se presente del Registro
correspondiente, se acompafara la acreditacién documental exigida.

7.4.3.3.- En el SOBRE “B" (documentacién relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s
autométicamente) se introducira la siguiente documentacién:

Documentacién que comprende la oferta econémica seglin ANEXO 1 (en todo caso, no podréa
superar el presupuesto de licitacién), debidamente firmada y fechada, y la documentacién
relativa a otro/s criterio/s cuantificable/s automaticamente.

La oferta econdémica indicard como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afadido
que deba ser repercutido.

A todos los efectos, se entendera que la oferta presentada comprende el importe de la obra a
ejecutar, los bienes a suministrar, la totalidad de los impuestos, gastos repercutibles, costes
de transporte, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre
la operacion e instalacion hasta la entrega y recepcién de los bienes.

7.4.3.4.- En el SOBRE “C" (documentacién relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s
autométicamente) se introducira la siguiente documentacién:

- Memoria Técnica del estudio de ejecucion de la obra en la que se analicen sus dificultades

mas relevantes, se estudien posibles soluciones y se determinen los compromisos que en
cada caso se impone al licitador para garantizar su cumplimiento ante la Administracion.
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La Memoria analizara, cuando menos, los diferentes problemas previstos en las Clausulas
Técnicas del presente Pliego y profundizard en cuantos aspectos condicionen o incidan en
la viabilidad de la obra y del programa de trabajo ofertado.

- Programa de trabajo para la ejecucién de las obras, especialmente si se tratase de obras de
cuantia superior a 350.000 euros, 6 en el que, tomando como base el estudio técnico de
la obra y en coherencia con los medios materiales y humanos ofertados, se determine,
documentada y racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la
viabilidad de los plazos.

La Técnica de desarrollo del programa sera tal que permita evidenciar caminos criticos y
holguras, asi como concretar plazos parciales significativos para el control escalonado de
los plazos finales.

Los diagramas y graficos permitiran visualizar la organizacién y coordinacion del proceso
constructivo en el espacio y en el tiempo.

Asimismo se marcaran hitos que permitan comprobar los compromisos contractuales
adquiridos en relacién con la programacion de la obra, impuestos en el Pliego de Clausulas
Técnicas.

- En cualquier caso, deberan presentar toda aquella documentacién que sea necesaria para
la ponderacién de lo/s criterio/s de adjudicacién no cuantificable/s automaticamente
recogido/s en la caratula del presente Pliego.

- A los efectos del articulo 210 de la LCSP, en cuanto a la subcontratacion, los licitadores
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

- Asimismo, incluira la relacion de las empresas y empresarios con los que el candidato se
compromete a subcontratar, detallando las caracteristicas técnicas de aquéllos vy
adjuntando la documentacién acreditativa del cumplimiento de las obligaciones previstas
en el articulo 4 apartados 1 y 2 a) de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, en los términos
previstos en la Disposicién Transitoria Primera del R.D. 1109/2007 de 24 de agosto.

7.5.- Sucesion de la empresa licitadora en el procedimiento:

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la adjudicacion se produjese la
extincién de la personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusion,
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escision o por la transmision de su patrimonio empresarial, le sucederd en su posicion en el
procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusién, las beneficiarias de la
escision o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre
gue relna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite
su solvencia en las condiciones exigidas en este pliego de cldusulas administrativas
particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

7.6.- Valoracion de las ofertas.

7.6.1.- Organo competente.- El 6rgano competente para la valoracion de las ofertas es la Mesa de
Contratacion cuya composicion queda regulada en virtud de lo establecido en el acuerdo del
Consejo General de 26 de julio de 2007, por el que se aprueba la Constitucion de las Mesas
de Contratacién del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

7.6.2.- Apertura de proposiciones y actuacion de la Mesa de Contratacidn.

De las actuaciones de la Mesa de Contratacion relacionadas a continuacion se levantara acta
que seré firmada por los miembros de misma.

La apertura de los SOBRES “B" y “C"” se realizara en acto publico. Asimismo, la apertura del
sobre que contenga la documentacién relativa a lo/s criterio/s no cuantificable/s
automaticamente se llevara a cabo en un plazo no superior a siete dias a contar desde la
apertura de la documentacién administrativa contenida en el SOBRE “A”. Se celebrara:

Lugar Sal6n de reuniones del Consorcio de Transportes de Bizkaia

Lekua Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Batzar Gela

Ugasko Bidea, 5 bis 1. eskuma

48014 - Bilbao
Fecha 'y El sefialado en los anuncios de licitacién.
nora/’ Data Lizitazio iragarkietan azaldutakoa.
eta ordua

En cualquier caso, la apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo méximo de
un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las ofertas.
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A)

B)

PRIMER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

En primer lugar, la Mesa de Contratacién debidamente convocada se constituird y abrira los
SOBRE “A” (documentacién general) en sesion privada y calificara los documentos. Asi pues,
la presidencia ordenara la apertura de dichos sobres. Si la Mesa observare defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada requerird su subsanacién y, a tal fin,
lo publicara en el Perfil de contratante, sin perjuicio de la utilizacion de otros medios que se
estimen pertinentes a tal efecto (comunicacién verbal a los interesados, entre otros). Para la
subsanacion de dicha documentacion se concederd un plazo de tres (3) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al de su publicacién en el referido Perfil del contratante.

SEGUNDO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

La Mesa de Contratacion se constituirda y, en acto publico, subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentacion presentada, valorard dicha documentacion
realizando pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

Seguidamente, en la misma sesién y en acto pulblico, procedera a la apertura y examen de
los SOBRES “B"” 6 SOBRES “C" correspondientes a los licitadores admitidos, distinguiendo
tres actuaciones diferenciadas segln lo/s criterio/s de adjudicacion establecido/s:

a)Para el caso de que se haya establecido un Gnico criterio de adjudicaciéon (precio):
La presidencia ordenara la apertura de los SOBRES “B".

En caso de no ser precisa la remision de las ofertas econémicas al departamento promotor
para su estudio, la Mesa de Contratacién concretard expresamente cudl es la oferta de
precio mas bajo sobre la que formulara propuesta de adjudicacién provisional, sin perjuicio
de lo que pudiera resultar tras el examen de las reglas para la determinacion de las ofertas
con valores anormales o desproporcionados, o de la verificacion de que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del pliego. Se concederéd un plazo de dos (2) dias hébiles
contados a partir del dia siguiente al del acto celebrado para que los asistentes expongan
por escrito lo que estimen oportuno sobre dicho acto.

b)Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicacion todos
cuantificables automaticamente:

La presidencia ordenaréa la apertura de los SOBRES “B”.
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C)

A continuacién, dard a conocer en dicho acto publico las ofertas econémicas presentadas.
Seguidamente, acordara la remisién de los sobres a informe/s del departamento promotor
del expediente, para su estudio y su consiguiente ponderacién de los criterios
correspondientes en aras a determinar la oferta mas ventajosa para el Consorcio.

c)Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicacién, cuantificable/s
automaticamente y no cuantificable/s automéaticamente:

La presidencia ordenaré la apertura de los SOBRES “C”.

Seguidamente acordara la remisién de dichos sobres a informe/s del Departamento
promotor del expediente, para su estudio y consiguiente ponderaciéon de los criterios
correspondientes en aras a determinar la oferta mas ventajosa para el Consorcio.
Asimismo, para la valoracion de las proposiciones podra solicitar cuantos informes técnicos
considere oportunos.

Ello, sin perjuicio de la intervencién del comité de expertos o del organismo técnico
especializado a los que hace referencia el articulo 134.2 de la LCSP en los casos previstos
en el mismo, cuya evaluacion de los criterios que exijan un juicio de valor le vincularéd a
efectos de formular la propuesta.

Una vez finalizada la segunda actuacioén de la Mesa (apertura de los SOBRES “B” 6 SOBRES
“C", se concederéd un plazo de dos (2) dias habiles contados a partir del dia siguiente al del
acto celebrado para que los asistentes expongan por escrito o que estimen oportuno sobre
dicho acto.

TERCER ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

Para el caso de que se hayan establecido varios criterios de adjudicacion: cuantificable/s
automaticamente y no cuantificable/s automéaticamente, la Mesa de Contratacién, en acto
publico, procederéd del modo siguiente:

Una vez recibido/s en la secretaria de la Mesa de Contratacion, el/los informe/s solicitado/s
con el fin de ponderar el/los criterio/s no cuantificable/s automaticamente, se constituira la
Mesa vy, en acto publico, comunicard: en primer lugar, los admitidos a la licitacién, los
rechazados y las causas de su rechazo; y, en segundo lugar, dard a conocer la ponderacion
asignada a las ofertas relativas a los criterios no cuantificables autométicamente.

Seguidamente se procedera a la apertura de los SOBRES “B” (documentacion de criterio/s
cuantificable/s automaticamente) dando lectura de las ofertas econdémicas.
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D)

Se concedera un plazo de dos (2) dias habiles contados a partir del dia siguiente al del acto
celebrado para que los asistentes expongan por escrito lo que estimen oportuno sobre dicho
acto.

CUARTO ACTO DE LA MESA DE CONTRATACION:

La Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion una
vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la seleccion del adjudicatario.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a
la Administracion. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

7.6.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados:

8.1.-

La determinacién de las ofertas con valores anormales o desproporcionados se realizara
seglin lo establecido en el articulo 136 de la LCSP.

En el caso de que el Unico criterio de adjudicacion sea el precio se aplicaréan, para su
determinacion, las reglas recogidas para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias
en el articulo 85 y 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, en tanto no se apruebe y entre en vigor el Reglamento de la
LCSP.

En caso de que en la caratula de este pliego se establezcan varios criterios de adjudicacion,
en el apartado “I” (CRITERIOS DE ADJUDICACION) se estableceran, en su caso, los
parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciardn cudles son las ofertas con valores
anormales o desproporcionados.

ADJUDICACION, FORMALIZACION Y PUBLICIDAD DEL CONTRATO.

Renuncia y desistimiento.- En lo relativo a la renuncia a la celebracién del contrato y
desistimiento del procedimiento por la Administracion, se estard a lo dispuesto en articulo
139 de la LCSP.

Corresponde al o6rgano de contratacion por razones de interés publico debidamente
justificadas renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacién provisional. También
podra desistir de la adjudicacion antes de la adjudicacion provisional cuando se aprecie una
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.
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En ambos casos, la compensacién de los gastos que la licitacion haya ocasionado a los
licitadores sera fijada por esta Administracion previa audiencia y justificacién de aquéllos.

8.2.- Adjudicacién provisional.

8.2.1.- Clasificacion de las ofertas.- El drgano de contratacion clasificard las proposiciones
presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefalados en
la caratula de este pliego. Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de
adjudicacioén, podrad solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicaré
provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la oferta que resulte
econdmicamente mas ventajosa. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se
entenderd que la oferta econdmicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio méas
bajo.

8.2.2.- Desempates.-

8.2.2.1..- En primero lugar, en el caso de igualdad entre dos o més licitadores, desde el punto de
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicacion, sera preferida la proposicién
presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga
en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

Si varias empresas licitadoras de la que hubieran empatado en cuanto a la proposicion més
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si alin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicacién conforme a lo establecido en el péarrafo anterior, resultara
adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuacién en el criterio de adjudicacion que
tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos. Y en el caso de que continuara la
igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio.

8.2.2.2.- En segundo lugar, en igualdad de condiciones con las que sean econémicamente mas
ventajosas, serén preferidas las proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas
especificamente a la promocién e insercién laboral de personas en situacion de exclusion
social.

8.2.3.- Declaracion de desierta.- El érgano de contratacion no podra declarar desierta una licitacién

cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.
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8.2.4.- Procedencia de la adjudicacién.- La adjudicacién al licitador que presente la oferta

econdémicamente mas ventajosa no procedera cuando, de conformidad con lo previsto en el
punto relativo a “ofertas con valores anormales o desproporcionados” de este pliego, el
érgano de contratacién presuma fundadamente que la proposicién no pueda ser cumplida
como consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o desproporcionados.

Asi pues, la adjudicacién provisional:

a)Se acordara por el érgano de contratacion en resolucién motivada.

b)Se notificard al adjudicatario provisional y demas licitadores con indicacién de los motivos
del rechazo de su candidatura o de su proposicién y de las caracteristicas de la proposicién

del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

c)Se publicara en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

8.2.5.- Plazos méximos para la adjudicacién provisional.-

a)

b)

c)

Si el dnico criterio de adjudicacién es el del precio: quince dias naturales a contar desde el
siguiente al de apertura pulblica de las ofertas econémicas.

Si se establecen varios criterios de adjudicacion: dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en la caratula de este pliego.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliaran en quince dias habiles cuando
sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 136.3 de la LCSP.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicion.

8.3.- Adjudicacion definitiva.

8.3.1.- Documentacién a presentar.- La documentacién a presentar por el adjudicatario provisional,

en el plazo de quince dias hébiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique en
el perfil de contratante la adjudicacién provisional, es la siguiente:

a) Documentacién que acredite la constitucion de la garantia definitiva, en su caso. En el
caso de las uniones temporales de empresarios deberédn especificarse las razones
sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
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b)

c)

e)

h)

alcance la cuantfa requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal. (ANEXO 4, 5 6 metalico).

Documento acreditativo del abono de los gastos de publicidad.

Copia legitimada de las Pdlizas de todo Riesgo de Construccién y Responsabilidad
Civil, respectivamente; asi como justificante del pago actualizado de las citadas
Primas, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Certificacién positiva expedida por la/s Hacienda/s Foral/es y/o, en su caso, por la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Certificacién positiva acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social o, en su caso, el alta en la Mutua
correspondiente.

Alta referida al ejercicio corriente o el (ltimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto. (ANEXO 6). En caso de estar exento de este
impuesto presentard declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto y sefialara el supuesto de exencion. (ANEXO 6).

En el caso de que el adjudicatario provisional sea una unién temporal de empresarios,
deberé aportar la escritura ptblica de formalizacion de la misma. Asimismo, cada uno
de los componentes de la union aportara certificacién positiva en materia de
Haciendas/s y Seguridad Social y documentacién relativa al Impuesto de Actividades
Econdmicas.

En su caso, documentacién acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 53.2 de la LCSP y que le reclame el érgano de contratacion.

Las circunstancias establecidas en los apartados d), e) y f) anteriores podran acreditarse
mediante la aportacion del certificado expedido por cualquiera de los Registros de Licitadores
mencionados en este pliego.

En todo caso la certificacion deberd acompafiarse de una declaracién responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacién. (ANEXO 3)
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8.3.2.- Elevacidn a definitiva.- La adjudicacién provisional debera elevarse a definitiva dentro de los
diez dias héabiles siguientes a aquél en que expire el plazo sefialado en el parrafo primero del
apartado 8.3.1, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentacion sefalada y
constituido la garantia definitiva, en caso de ser exigible, y sin perjuicio de la eventual
revisién de aquélla en via de recurso.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de
proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una nueva adjudicacion
provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez dias habiles
para cumplimentar la documentacion sefialada anteriormente.

8.3.3.- Notificacién a los licitadores.- La adjudicacion definitiva se acordard por el 6rgano de
contratacién en resolucién motivada y se notificara al adjudicatario definitivo y demds
licitadores.

8.4.- Formalizacion del contrato:

El contrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles,
a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el
contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administraciéon podré acordar la resolucién del mismo, asi como la
incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizaré al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora |le pudiera ocasionar, con independencia
de que pueda solicitar la resolucién del contrato al amparo de la letra d) del articulo 206 de
la LCSP.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto cuando la
tramitacion del expediente sea con caracter de urgencia o emergencia.

8.5.- Publicidad de la adjudicacién definitiva.- La adjudicacion definitiva debera publicarse en un
plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de su adjudicacion.
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8.6.-

9.1.-

9.2.-

9.2.1

Devolucién de documentacién presentada por los licitadores.- La documentacion de los
licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estard a su disposiciéon una vez hayan
transcurridos los plazos para la interposicién de los recursos correspondientes. No obstante,
transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacién, la Administracion
podra disponer sobre la destruccion de la documentacién aportada por quienes hubieren
licitado cuando éstos no hayan procedido a su retirada.

EJECUCION DEL CONTRATO.
Comprobacién del replanteo.

La ejecucién del contrato de obras comenzaréa con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podré ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de
la Administracion encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al érgano que celebro el contrato.

Precio del contrato:

.- Precio cierto.- El precio del contrato sera cierto y expresado en euros. En todo caso se

indicara, como partida independiente, el importe del IVA.

9.2.2- Régimen de pagos.

La Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, salvo prevencion en contrario del presente pliego, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién
final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las condiciones y requisitos que a
tal efecto se determinan en los articulos 155 a 157 del RGLCAP, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que
figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, el contratista no
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tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la que consignada en la
anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas
al ritmo efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

Por otra parte, los contratistas que tengan derecho al cobro frente a la Administracion,
podran ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible la notificacion
fehaciente a la Administracién del acuerdo de cesion.

La Administracion tendra obligacion de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes
a la fecha de expedicion de las certificaciones de obra.

En cuanto al régimen juridico de la demora en el pago se estara a lo establecido en el articulo
200 de la LCSP.

9.2.3.- Revision de precios.

La ejecucién del contrato se realizaré a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con lo
establecido en los articulos 199y 214 de la LCSP.

No obstante, la revision de precios se realizard, en su caso, seglin lo establecido en el
apartado “L” (REVISION DE PRECIOS) de la caratula de este pliego, en el documento
contractual, en su caso, y en el articulo 77 y siguientes de la LCSP. En todo caso queda
excluido de revision el primer 20 por 100 ejecutado y el primer afio de ejecucién del
contrato.

El indice o formula de revisién aplicable al contrato serd invariable durante la vigencia del
mismo y determinaréa la revision de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicacion
del contrato.

9.2.4.-Clausulas de variacion de precios.- Se aplicara para el caso de que se haya establecido en el
apartado “V" (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la caratula de este pliego y siguiendo las
reglas establecidas en el articulo 75.4 de la LCSP.

9.3.- Obligaciones del contratista.

9.3.1.- Obligaciones laborales y sociales.

El contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado, esta
obligado al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad
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9.3.2.

9.3.3

1.1,

Social, de integracién social de minusvalidos y de prevencién de riesgos laborales y, con
respecto a estas Ultimas, de forma muy especial con lo establecido en el Real Decreto
1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion. A tal efecto, deberd proponerse a la Administracién
el correspondiente Plan de seguridad y salud, para su aprobacién, y dotar al centro de trabajo
del Libro de incidencias, tal como preceptian los articulos 7 y 13, del mismo Real Decreto.

El contratista, subcontratista y en su caso, los trabajadores, estaran obligados a cumplir los
preceptos previstos en los articulos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado.

No obstante lo sefialado en el parrafo primero de esta clausula, el contratista se compromete
a que por parte de las empresas subcontratistas -en su caso- se cumpla la legislacién vigente
en materia laboral con respecto a sus trabajadores/as.

- Libro de Ordenes.

La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicion, en todo momento,
en la obra el “Libro de Ordenes” que estara a disposicién de la Direccién Facultativa de las
obras, quien debera consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estard obligada por si o por medio de
su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcién se exigird la presentacion del "Libro de Ordenes" debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

.-Seguros.

Sin perjuicio de lo que se establezca en la Caratula del PCAP del contrato, que en todo caso
tendra preeminencia a lo previsto en los apartados siguientes, se deberad aportar copia de la
péliza y justificante de pago de la prima de contrataciéon de los siguientes contratos de
seguro, que el adjudicatario contratara y mantendrd a su cargo durante el periodo de
construccion y plazo de garantia (debiéndose ir acreditando el pago de las sucesivas primas,
en su caso):

Péliza de todo riesgo de construccién, que cubra los dafos que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion, incluyendo las coberturas siguientes:

Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto,
negligencia, actos vandélicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualquiera otro riesgo no denominado.
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1.2. Garantias adicionales derivadas de:

e Honorarios profesionales.

e Transporte de materiales.

e Consecuencias de error de disefo, riesgo de fabricante, mano de obra y materiales
defectuosos incluidos.

e Gastos por horas extraordinarias, descombrado, demolicién, medidas aportadas por la
autoridad, etc.

e Dafos a bienes preexistentes, es decir cuando se esté trabajando sobre un edificio
preexistente.

e Terrorismo.

e Huelga y motin y conmocién civil.

e Gastos extraordinarios.

Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a acabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

Deberé quedar incluida el Consorcio de Transportes de Bizkaia como Asegurado adicional.

El periodo de mantenimiento serd como minimo de un afio a partir de la recepcion de las
obras.

La suma aseguradora debera ser igual, como minimo, al valor de la obra.
Los sublimites para las coberturas adicionales de desescombro y demolicién, huelga, motin y

conmocién civil, terrorismo, gastos extraordinarios y medidas de la autoridad para la
extincion son los siguientes:

PRECIO DE LICITACION LIMITE DE INDEMNIZACION
Hasta 3.000.000 € 10% del presupuesto de licitacién
Entre 3.000.001 € y 9.000.000 € 600.000 €
Entre 9.000.001 € y 25.000.000 € 1.000.000 €
Més de 25.000.000 € 1.500.000 €

2. Pdliza de responsabilidad civil, que incluya:

- Responsabilidad Civil General o Explotacién.
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- Responsabilidad Civil Patronal, sublimite por victima de 180.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Subsidiaria Subcontratista.

- Responsabilidad Civil Post Trabajos.

- Responsabilidad Civil Contaminacién Accidental.

- Responsabilidad derivada de la utilizacion de explosivos, en el caso de que se vayan a
utilizar.

- Defensay Fianzas.

Deberd constar como asegurado adicional el Consorcio de Transportes de Bizkaia, la
Direccidn Facultativa, el contratista y el subcontratista.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacién no podra ser superior a 6.000 euros
y el limite de indemnizacién sera de (ver cuadro), sin sublimite por victima general, salvo en
la responsabilidad patronal, que sera, como minimo, de 180.000 euros.

PRECIO DE LICITACION LIMITE DE INDEMNIZACION
Hasta 3.000.000 €. 600.000 €.

Entre 3.000.001 y 9.000.000 €. 1.500.000 €.

Entre 9.000.001 y 25.000.000 €. 3.000.000 €.

Entre 25.000.001 y 75.000.000 €. 6.000.000 €.

Mas de 75.000.000 € 12.000.000 €

En los casos de obra nueva que suponga edificacion, conforme a lo que al respecto define la
Ley 38/1999 de 5 noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, se suscribird una Péliza de
Garantia Decenal, cubriendo los dafios estructurales que sufra la obra fundamental.

Debe quedar incluido el Consorcio de Transportes de Bizkaia como asegurado adicional.

Asimismo, deberan cubrirse las garantias complementarias de: impermeabilidad de cubiertas,
impermeabilidad de fachadas y la cldusula de revalorizacion automatica de suma asegurada.

Por dltimo, y en todo caso, seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios a que
hubiere lugar en la cuantia de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan
en las distintas poélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas.
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9.3.4.

9.3:b.

La peritacién de los dafnos realizada a cargo de la Compafia de Seguros asi como los
acuerdos de cancelacién de siniestros serdn vinculantes para el Adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista, se
procederd a la contratacién de las prorrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la
sobreprima que corresponda.

El Adjudicatario deberd comunicar a la finalizaciéon de los trabajos, el volumen de obra
definitiva. Y en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente se hara cargo de
la sobreprima correspondiente de la regularizacién de la suma asegurada.

El Adjudicatario debera mantener asimismo el seguro de Responsabilidad Civil de suscripcién
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de la obra y estén
sujetos a la Ley de Uso y Circulacion de Vehiculos a Motor.

lgualmente, las empresas adjudicatarias y subcontratistas deberan tener dados de alta en la
Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, asi como cumplir con las
exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los segmentos sectoriales a los
que pertenezcan.

- Permisos de terceros.

Con independencia de los contratos y gestiones que la Administracion y Direccién de Obra
estime oportuno asumir por si misma, el contratista se responsabilizara de cuantos permisos
y licencias sean precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una
correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos el contratista habrd de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean
impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y
cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen
convenientes a juicio de la Administracién para la mejor marcha de la obra.

- Tasas, ensayos y andlisis.

Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por prestacién de los trabajos facultativos
de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion de las obras y cualesquiera otras que
resulten de aplicacién, segln las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas

sefalen.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas en los
que se estara al contenido del mismo, la Direccién de la obra puede ordenar que se realicen
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los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la empresa contratista
hasta la cantidad y porcentaje fijados en el apartado “L” (GASTOS DE ENSAYO) de la
caratula de este pliego, sin que en ningln caso esta cantidad y porcentaje puedan quedar
afectados por el coeficiente de adjudicacion, pudiendo incrementarse dicha cantidad por
ampliacién del contrato originadas por modificaciones de obra. Si no se hubiese previsto
nada al respecto, dichos gastos serdn hasta un importe méximo del 1 por ciento del
presupuesto de contrata de la obra civil para los ensayos y pruebas correspondientes a las
obras, y del 3 por ciento del presupuesto de equipos para los ensayos y pruebas de éstos.

9.3.6- Programa de trabajo.

La empresa contratista debera presentar un programa de trabajo en el plazo de treinta dias
desde la formalizacién del contrato, salvo causa justificada, o desde la notificacién de la
autorizacién para iniciar las obras. Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd
especificar la plantilla por categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos,
indicandu también la plantilla propia con la que cuenta. El precitado programa de trabajo
podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas
partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacién.

El Programa de trabajo debera contener los aspectos previstos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, especificando en concreto los plazos parciales en los que el contratista se
compromete a la ejecucion de las diferentes partes de la obra.

El plan presentado por el adjudicatario sera documento contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el plan de trabajo en los quince dias posteriores a
su presentacion o impondréa, en su caso, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

El Director de Obra podré acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
adjudicatario haya presentado en tiempo y forma el Programa de Trabajo, cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de las
certificaciones.

El Director de Obra podra, asimismo cuando lo crea necesario, solicitar aclaraciones sobre las
distintas partes de la obra, plan detallado de ejecucién o realizaciéon de planos y calculos
suplementarios, antes de la ejecucion de las mismas y para su aprobacion, sin cuyo requisito
no podran llevarse a cabo.
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A la terminacién de las obras y en sus plazos parciales se realizardn las pruebas de las
mismas.

De los resultados de estas pruebas se levantaran las Actas correspondientes.

Las zonas afectadas por las obras y que no formen parte de ellas, se restituiran a su
situacion, antes de la recepcién de las mismas.

9.3.7- Senalizacion de obras.

9.4.-

El contratista esta obligado a instalar, a su coste, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos tanto en dicha zona como en las inmediaciones, asf
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la Clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del dia y hasta la total
terminacion de las obras, por el buen estado y eficacia de la sefializacién, siendo el Unico
responsable de cuantos dafios humanos y materiales puedan derivarse del incumplimiento de
este compromiso.

Direccion de las obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cladusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los d&mbitos de su
respectiva competencia.

Las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras, y en
su caso, el responsable del contrato, estimen oportuno dar a la empresa contratista se
efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes, autorizandolas con su firma. Cuando las
instrucciones fueren de caracter verbal, deberén ser ratificadas por escrito en el méas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

En el caso de sustitucion del Técnico Director de la empresa contratista se comunicara el

hecho al Consorcio, acompafando la preceptiva documentacién visada que legitime dicho
cambio.
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9.5.- Cumplimiento del plazo.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de esta
Administracién.

9.6.- Ejecucion defectuosa y demora.

9.6.1.- Ejecucidn defectuosa.- Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del
contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos
53.2 y 102.1 de la LCSP, la Administracién podra imponer las penalidades previstas en el
apartado “V” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la caratula del presente Pliego.

9.6.2.- Demora.- Para el caso de demora en el cumplimiento han de distinguirse dos supuestos:

a)

b)

Para el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto del cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales cuando la
demora en el cumplimiento de los mismos haga presumir racionalmente la imposibilidad
de cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias y en la proporcién de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, a no ser se hayan establecido
penalidades distintas en la caratula de este pliego.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que,
en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Si la demora fuese producida por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se
concederd por la Administracién un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

9.7.- Indemnizacion de dafios y perjuicios causados a terceros durante la ejecucién del contrato.-
Se estaré a lo establecido en el articulo 198 de la LCSP.

9.8.- Cesion del contrato.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podréan ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
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9.9.-

cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacién del contrato, y siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 209.2 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Subcontratacion.

Las reglas especificas en materia de subcontratacién que regiran el contrato se sefialaran, en
su caso, en el apartado “V"” (OTRAS ESPECIFICACIONES) de la caratula de este pliego.

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo que el
contrato o la caratula de este pliego dispongan lo contrario o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquel ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de las reglas
establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP; asi pues, en caso de que no figure ningln
limite en la caratula de este pliego el contratista podrd subcontratar hasta un porcentaje que
no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicacion.

Para el cémputo de este porcentaje maximo, no se tendrédn en cuenta los subcontratos
concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que
se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira, por
tanto la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion.

9.10.- Modificaciones del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podré introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no
podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, seran obligatorias para el
contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo establecido
en el articulo 202 de la LCSP, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de
obra o sustitucion de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas
en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del
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articulo 220 de la LCSP. En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el supuesto de que las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas se
estard a lo preceptuado en el apartado 2 del articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabara del 6rgano de contrataciéon autorizacion para iniciar el correspondiente expediente,
que se sustanciard con caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo
217.3 de la LCSP. No obstante, podrén introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobacion cuando éstas consistan en la alteraciéon en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en la clausula
8.4 de este pliego.

9.11.- Suspensioén del contrato.- Si la Administracion acordase la suspension del contrato o aquélla
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, se levantard un
acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situaciéon de hecho
en la ejecucién de aquél.

9.12.- Sucesién de la empresa contratista durante la ejecucién del contrato.- En los casos de fusion
de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusién, que quedaréd subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo. lgualmente, en los supuestos de escision,
aportacién o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuaré el
contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedaré subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicacién.

9.13.- Despeje final de las obras

Las zonas afectadas por las obras se limpiaran de todo resto de obra y se restituirdn a su
situacion inicial cuanto antes y nunca después de la recepcion.
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9.14.- Servicios afectados

La reposicién de servicios y accesos afectados se considera parte del contrato y se extiende a
la totalidad de los que aparezcan en obra aunque no estuvieren previstos en proyecto, siendo
con cargo en todo caso a las correspondientes partidas de alzadas.

Los servicios correspondientes a las empresas de telefonia y a Iberdrola, S.A. u organismos
semejantes, que desarrollardn por si mismas los correspondientes proyectos y obras, no se
incluirén en el Proyecto.

El contratista vendra obligado a adoptar y coordinar su programa de trabajo con la retirada y
reposicién de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los
correspondientes a las citadas empresas. La Administracion podra también en otros casos
decidir su no ejecucién por la empresa contratista cuando estime preferible gestionar la
actuacion directamente o a través de terceros.

El abonc de los trabajos se realizard en todo caso por precios unitarios a través de las
correspondientes unidades de obra prevista en proyecto y con arreglo al Cuadro de precios y
s6lo supletoria y excepcionalmente, por precios contradictorios reglamentariamente
establecidos.

Para el abono de partidas alzadas a justificar, restringido a actuaciones peculiares o atipicas
que no se presten a la aplicacién de unidades de obra (por ejemplo: obra y derechos de
acometida eléctrica) podra considerarse por la Administracién la posibilidad de facturacién
por terceros previamente autorizada y respaldada por la Direccién Técnica de los trabajos. El
importe liquido facturado serd abonado por el contratista y reembolsado por la
Administraciéon para inclusion en la Certificacion siguiente con un coeficiente del 13 por
ciento adicional integro por todos los conceptos, aplicAndose Unicamente el I.V.A. vigente. En
estos casos la Administracién podra optar a que la gestién ante Iberdrola, S.A. u Organismo
semejante, sea realizada por el Contratista o por la Direccién de Obra.

10.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A)

El contrato se extinguirad por cumplimiento o por resolucién.

Cumplimiento del contrato.
El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo

con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de la
prestacion.
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10.1.

10.2,

- Recepcion.

Su constatacion requiere por parte de la Administracién de un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad (Acta de recepcién) dentro del mes siguiente a la entrega o
realizacion del objeto del contrato, si no se ha determinado otro en la caratula de este pliego.

La recepcion de la obra se realizard de conformidad con lo establecido en los articulos 218
de la LCSP y 163y 164 del RGLCAP.

La Administracién, en la recepcion, se reserva el derecho a admitir obras con pequefos
defectos, si bien en el Acta se fijara el plazo que se concede al contratista para que deje la
obra en perfectas condiciones. En tal caso, se acompafara relacién, suscrita de conformidad
o no por el adjudicatario, de los susodichos defectos.

El Director de las obras, debera comunicar a la Secretaria General, el Acta de recepcion junto
con un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada, definiéndose con detalle
las obras realizada.

Certificacion final.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion deberé aprobar la certificaciéon final
de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
A tal efecto, en el acta de recepcién de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha
medicion.

De dicha medicién general se levanta una Acta, comunicdndose dicha medicién al contratista
en un plazo de cinco dias habiles, para preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes contados a

partir de la fecha de recepcion, el director de la obra redactara la correspondiente relacién
valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el
parrafo anterior, el director de la obra expedird y tramitard la correspondiente certificacion
final.

10.3.- Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

El plazo de garantia sera el sefalado en el apartado “P” de la caratula de este pliego,
contandose a partir de la fecha de recepcién de la obra, ya sea parcial o total.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion
de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a la
instrucciones que dicte la Direccién facultativa de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra de oficio o a instancia del contratista redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 219 de la LCSP. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procederéd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

No obstante lo anterior, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
de la empresa contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afnos a contar desde la recepcion de la obra.

10.4.- Liquidacion del contrato.

B)

La liquidacion se redactara en el plazo de un mes transcurrido el plazo de garantia,
notificaAndose al contratista en e! plazo de diez dias naturales para su conformidad o no a la
misma, aprobandose en el plazo de dos meses desde el transcurso del plazo establecido o
contestacién del contratista, la liquidacion del contrato.

Resolucion del contrato.

10.5.- Causas de resolucion.- Son causas de resolucion del contrato:
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a)

b)

)

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
202.4 de la LCSP.

La declaracion de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

La no formalizacion del contrato en plazo.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el
incumplimiento del plazo sefialado en la letra d) del apartado 2 del articulo 96 de la
LCSP.

La demora en la comprobacion del replanteo, conforme al articulo 212 de la LCSP.

La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la Administracién.

El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por la
Administracién que afecten al presupuesto de la obra al menos en un 20 por 100.

Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en
menos, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato, con exclusién del Impuesto sobre
el Valor Ahadido, o representen una alteracion sustancial del proyecto inicial.

La demora en el pago por parte de la Administracion por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 200 de la LCSP, o el inferior que se hubiese fijado al amparo
de su apartado 8.

El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas
como tales en este pliego o en el contrato.

Las establecidas expresamente en el contrato.

m) El mutuo acuerdo entre la Administracién y el contratista.
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En lo que respecta a la aplicacién de las causas de resolucion y sus efectos se estara a lo
establecido en los articulos 207, 208, 221 y 222 de la LCSP.

11.- Prerrogativas de la Administracion.- El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés plblico, acordar su resolucion y determinar los efectos de
ésta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondrén fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.
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ANEXO 1 - OFERTA ECONOMICA

D8 coonin s s s s o s me e 6 S0 3] | I——— , en nombre propio o de la persona
fisica/juridica a la que representa ............ccocuvvneenns (pongase la razon social de la empresa), con
NIF. e, , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares , con domicilio a efectos de notificacion en:

Calle...

Ndmero y piso...
Codigo Postal...
Poblacion...
Provincia...
Teléfono...
Fax...

e-mail...

manifiesta lo siguiente:
1. Que, estd enterado de que por el Consorcio de Transportes de Bizkaia se ha iniciado
procedimiento para la adjudicacién del contrato de ...(pdngase el nombre completo del objeto

del contrato tal como aparece en el apartado Al.- OBJETO DEL CONTRATO de la Caratula).

2. Que, ha examinado y conoce los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Clausulas
Administrativas Particulares que rigen el contrato.

3. Que, igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la clausula
primera del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4.-  Que, encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acata integramente y sin
variacion todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren
respectivamente los apartados anteriores.

b; Que, se compromete a llevar a cabo el contrato arriba referido, en la cantidad de:

PRECIO en cifra €V
IVA....... % en cifra €V
TOTAL en cifra €V
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Lugar, fecha y firma.
(1) Maximo 2 decimales.

NOTA: A este modelo de proposicién debera
adjuntarse la documentacién a que se haga
referencia, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas.

OHARRA: Proposamen eredu hori, baldintza
teknikoen pleguan aipatutako agiriak erantsi
beharko zaizkio. Aipamen hiro egiten baldin
bada.
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ANEXO 2 - DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCl,JRSO EN NINGUNA DE LAS
PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (persona fisica/persona juridica)

DL/ DL e DNL.coveeren, , en nombre propio o de la persona
fisica/juridica a la que representa ...........cccceevennen. (pdngase la razén social de la empresa), con
[ GA— , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares , con domicilio a efectos de notificacion en:

Calle...

Ndmero y piso...
Cadigo Postal...
Poblacion...
Provincia...
Teléfono...
Fax...

e-mail...

manifiesta lo siguiente:

Que ni la persona abajo firmante, ni la persona fisica/juridica que representa, ni las personas que
integran los Organos de Gobierno de la Sociedad (para el caso de persona juridica), se hallan
incursos en las circunstancias de prohibicion de contratar con la Administraciéon enumeradas en el
articulo 49 del Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Asimismo hace constar que dicha empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

Lugar, fechay firma.
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ANEXO 3 - DECLARACION VALIDEZ Y VIGENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS REFLEJADAS EN EL
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE LICITADORES

D /DB i s swwm 35 s smmsan.on v nesnsn semssins doses s e )] R P ———— , en nombre propio o de la
persona fisica/juridica a la que representa .........ccoceveeeeen veennnn (pongase la razon social de la
empresa), con NIF..........ccccoeenenn. , lo que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares , con domicilio a efectos de notificacion en:

Calle...

Nimero y piso...
Cédigo Postal...
Poblacién...
Provincia...
Teléfono...
Fax...

e-mail...

manifiesta lo siguiente:

Que, ratifica la validez y vigencia de las circunstancias reflejadas en el certificado expedido por el
Registro de Licitadores de .......ccoovevvvieriiiiicrnnieinennnnn.

Lugar, fecha y firma.
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ANEXO 4 — AVAL

La entidad ...(razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF..., con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle..., coédigo postal..., localidad...y
en su nombre (nombre y apellidos de la/s persona/s apoderada/s)..., con poderes suficientes para
obligarle en este acto, seglin resulta del bastanteo efectuado al dorso del presente documento,

AVALA

aY . (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF..., en virtud de lo dispuesto por la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, para responder de las obligaciones
siguientes:...(detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado), ante el
Consorcio de Transportes de Bizkaia, por importe de:...(en letra y en cifra con dos decimales como
maximo)... euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento del Consorcio de Transportes de
Bizkaia, con sujecién a lo previsto en la legislacién de contratos del sector publico.

El presente aval estarad en vigor hasta que el Consorcio de Transportes de Bizkaia, o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devolucion, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y legislacion
complementaria.

Lugar, fecha y firma.

(razén social de la entidad)

(firma de la/s persona/s apoderada/s)

(‘" En el caso de las uniones temporales de empresarios:

- deberan especificarse las razones sociales y NIF de las empresas participantes

- las garantias podran constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
unién temporal.)
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ANEXO 5 — CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nlUmero...(razén social de la entidad aseguradora), (en adelante, asegurador), con
domicilio en..., calle..., y NIF..., debidamente representado por don...(nombre y apellidos de la/s
persona/s apoderada/s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del
bastanteo que se resefia al dorso del presente documento,

ASEGURA

a . :...(nombre y apellidos o razon social de la persona asegurada), NIF..., en concepto de
tomador del seguro, ante el Consorcio de Transportes de Bizkaia, en adelante asegurado, hasta el
importe de... euros (en letra y en cifra con dos (2) decimales como maximo), en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el
contrato ... (identificar individualmente el contrato en virtud del cual se presta la caucion), en
concepto de garantia ...(expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva,
etc.), para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no daré derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedaré extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Consorcio de Transportes de Bizkaia, en los términos establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que el Consorcio de Transportes de Bizkaia, o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y
legislacion complementaria.

Lugar, fecha y firma.

Asegurador
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(Y En el caso de las uniones temporales de empresarios:

- deberén especificarse las razones sociales y NIF de las empresas participantes

- las garantias podrén constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en
conjunto se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
uniéon temporal.)
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ANEXO 6 — DECLARACION RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D1 o ) | (——— , en nombre propio o de la persona fisica/juridica a
la que representa ........cooiiiiiiiiiiiiiinennn, (péngase la razén social de la empresa), con
NIF. i, , 1o que acredito en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, manifiesta lo siguiente:

1.- Que, segln la normativa vigente de aplicacién en materia de tributacién local y, concretamente
la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esté obligado a presentar declaracién de alta
en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no habiéndose dado de baja en el dia
de la fecha:

Epigrafe Concepto

2.- Que: (senale la alternativa correspondiente)

O Esta obligado al pago del impuesto y adjunta la/s copia/s del/de los Ultimo/s recibo/s de
pago cotejado/s.

O Se encuentra en el supuesto de exencién del Art. 5.1.g).- recogido en el Texto
Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E.
(Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros periodos
impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma).

O Se encuentra en el supuesto de exenciéon del Art. 5.1.h).- recogido en el Texto
Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E.
(Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros).

O Se encuentra en el supuesto de exencién del Art. 17.2 de la Norma Foral 1/2004, de 24
de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

O Otros supuestos de exencién.

Lugar, fecha y firma.
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