



bizkaiko garraio partzuergoa  
consorcio de transportes de bizkaia

## ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Asistencia Técnica para la redacción de los Proyectos de Vía, Mobiliario, Señalética, cuartos de Supervisor y paneles acústicos de los Tramos Santurtzi-Kabiezes y Etxebarri-Basauri del FMB" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

1.- AGUA Y ESTRUCTURAS, S.A.  
(AYESA)/CV INGENIERIA

CV INGENIERIA

Omisión de la relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos y de certificados o declaraciones de suministros efectuados al objeto de acreditar la solvencia técnica.

2.- ESTEYCO GERNIKA /ESTEYCO /  
ARDANUY INGENIERIA, S.A.

Desglose entre las empresas ESTEYCO y ESTEYCO GERNIKA de la relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos y de certificados o declaraciones de suministros efectuados al objeto de acreditar

## IRAGARKIA

Proiektu hauek idazteko Laguntza Teknikoa: BMTren Santurtzi-Kabiezes eta Etxebarri-Basauri trenbide-zatietako Trenbidea, Altzariak, Señaleztapena, Gainbegiraleen gelak eta panel akustikoak" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- AGUA Y ESTRUCTURAS,  
S.A.(AYESA)/CV INGENIERIA

CV INGENIERIA

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren azken hiru urteetan egindako hornidura nagusien zerrenda, horien zenbatekoa, datak eta hartzaile publiko edo pribatua den zehaztuz eta horniduren ziurtagiriak edo aitorenak, ez dira aurkeztu.

2.- ESTEYCO GERNIKA /ESTEYCO /  
ARDANUY INGENIERIA, S.A.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren azken hiru urteetan egindako hornidura nagusien zerrendaren banaketa ESTEYCO eta ESTEYCO GERNIKA enpresen artean, horien zenbatekoa, datak eta hartzaile publiko edo pribatua den zehaztuz eta horniduren ziurtagiriak edo aitorenak.



la solvencia técnica.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el tablón de anuncios de la entidad (hasta el día 16 de febrero, inclusive a las 10:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 11 de febrero de 2009.

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 eguneko lanegun ditu erabakia erakundearen iragarki Taulan agertzen denetik (otsailaren 16ra arte, berau barne, 10:00tera arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2009ko otsailaren 11n.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria  
El Secretario de la Mesa de Contratación

Imanol Bilbao-Ezagirre

