



**ctb**

bizkaiko garraio partzuergoa  
consorcio de transportes de bizkaia

## ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Proyecto para la realización de los trabajos de implantación de mejoras técnicas en los ascensores de las Líneas 1 y 2 del FMB" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

### 1.- THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

Omisión de declaraciones apropiadas de entidades financieras o en su caso justificante de existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales para acreditar la solvencia financiera.

Omisión de declaración de validez y vigencia de las circunstancias reflejadas en el certificado expedido por el Registro de Licitadores (Anexo 3)

### 2.- ZARDOYA OTIS, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados T. b) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

## IRAGARKIA

"Bilboko Metropoli Trenaren 1 eta 2 lineatako igogailuetan hobekuntza teknikoak egiteko Proiektua" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

### 1.- THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

Finantza kaudimena frogatzeko aurkeztu behar diren finantza-erakundeen adierazpen egokia edo arrisku profesionalen kalteordaineko aseguruaren frogagaririak ez dira aurkeztu.

Lizitazzaileen erregistroak egindako ziurtagirian ageri diren inguruabarrak baliozkoak eta indarrekoak direlako adierazpena ez dira aurkeztu (3. Eranskina)

### 2.- ZARDOYA OTIS, S.A.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T.b).



### 3.- ORONA S. COOP.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados T. b) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 6 de octubre, inclusive a las 14:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 1 de octubre de 2010.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria  
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez



### 3.- ORONA S. COOP.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T.b).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (urriaren 6ra arte, berau barne, 14:00tera arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2010eko urriaren 1ean.