



ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Proyecto de Superestructura del Tramo Etxebarri-Basauri del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Electrificación de Tracción" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

1.- EMTE NORTE, S.L.U. – INABENSA, S.A.

Con relación a la Empresa EMTE NORTE, S.L.U.

Omisión de los certificados de suministros efectuados al objeto de acreditar la solvencia técnica.

Con relación a la Empresa INABENSA, S.A.

Omisión de los certificados de suministros efectuados al objeto de acreditar la solvencia técnica.

2.- ELECNOR, S.A. – ELDU, S.A.

Con relación a la Empresa ELECNOR, S.A.

Omisión de la Escritura de apoderamiento a

IRAGARKIA

"Bilboko Metropoli Trenaren Etxebarri-Basauri bide-zatiko Gainegituraren Proiektua: Trakzio-Elektifikazio Proiektua" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziario, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- EMTE NORTE, S.L.U. – INABENSA, S.A.

EMTE NORTE, SLU enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren horniduren ziurtagiriak, ez dira aurkeztu.

INABENSA, SA enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren horniduren ziurtagiriak, ez dira aurkeztu.

2.- .- ELECNOR, S.A. – ELDU, S.A.

ELENOR, S.A. enpresari dagokionez:

Ez da aurkeztu Rafael Martín de Bustamante



favor del Sr. D. Rafael Martín de Bustamante Vega.

Omisión de la Escritura de apoderamiento a favor del Sr. D. José María Hinojal.

Con relación a la Empresa ELDU, S.A.

Omisión de los certificados de suministros efectuados al objeto de acreditar la solvencia técnica.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 23 de marzo, inclusive a las 14:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de marzo de 2010.

Vega jaunaren alde Ahalordetze eskritura.

Ez da aurkeztu José María Hinojal jaunaren alde Ahalordetze eskritura.

ELDU, S.A. enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren horniduren ziurtagiriak, ez dira aurkeztu.

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (martxoaren 23ra arte, beraz barne, 14:00ter arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2010eko martxoaren 15ean.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación


Julia Hernández Sánchez