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ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre
“A”. Documentacién General y Referencias
econdmicas, financieras, técnicas 0
profesionales” del “Proyecto de
Superestructura del Tramo Etxebarri-Basauri
del Ferrocarrii Metropolitano de Bilbao:
Proyecto de Comunicaciones” se han
detectado las  siguientes  deficiencias
subsanables y omision en la documentacién
presentada por las siguientes empresas:

1.-INDRA SISTEMAS, S.A/INSITEL, S.A.

Con relacion a la Empresa INDRA
SISTEMAS, S.A.

Omision de los certificades de suministros
efectuados al objeto de acreditar la solvencia
técnica.

2.- ELECNOR, S.A.
Con relacion a la Empresa ELECNOR, S.A.

Omisién de declaraciones apropiadas de
entidades financieras o en su caso
justificante de existencia de un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales para
acreditar |la solvencia financiera.

IRAGARKIA

“Bilboko Metropoli Trenaren Etxebarri-
Basauri bide-zatiko Gainegituraren
Proiektua: Komunikazio Proiektua” irekiaren,
“A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta
erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko
eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero,
ondorengo enpresek aurkeztutako
dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta
zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- INDRA SISTEMAS, SA/INSITEL, SA

INDRA SISTEMAS, SA enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu
behar diren horniduren ziurtagiriak, ez dira
aurkeztu.

2.- .- ELECNOR, SA
ELENOR, S.A. enpresari dagokionez:

Finantza kaudimena frogatzeko aurkeztu
behar diren finantza-erakundeen adierazpen
egokia edo arrisku profesionalen
kalteordaineko aseguruen frogagaririak ez
dira aurkeztu.
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Omision de la relacion de los principales
suministros efectuados durante los tres
Ultimos afos, indicando su importe, fechas y
destinatario publico o privado de los mismos
y de certificados de suministros efectuados al
objeto de acreditar la solvencia técnica.

De conformidad con lo establecido en la
clausula 7.6.2.A) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y conforme lo
acordado por la Mesa de Contratacion, los
licitadores disponen de un plazo de 3 dias
habiles contados a partir de la publicacién de
este acuerdo en el Perfil del Contratante de la
entidad (hasta el dia 23 de marzo, inclusive
a las 14:00 horas) para subsanar las
deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de marzo de 2010.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu
behar diren azken hiru urteetan egindako
hornidura  nagusien  zerrenda, horien
zenbatekoa, datak eta hartzaile publiko edo
pribatua den zehaztuz eta horniduren
ziurtagiriak, ez dira aurkeztu.

Kontratazio Administrazio klausula berezien
pleguaren 7.6.2.A) artikuluak
aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio
Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-
egileak, 3 laneguneko epea du erabakia
Kontratu—egilearen Profilean agertzen
denetik (martxoaren 23ra arte, berau barne,
14:00tera arte), iragarki honetan aipatutako
hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2010eko martxoaren 15ean.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratacion
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