



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Proyecto Constructivo de la señalética del tramo Etxebarri-Basauri del FMB (estaciones de Arizgoiti y Basauri) y adecuación de la señalética de las estaciones de las Líneas 1 y 2 del FMB" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

1.- TRAMEINSA, Transformados Metálicos Industriales, S.L.

Incompleta acreditación de la clasificación de contratista, omisión de la aceptación por parte del subcontratista.

2.- UTE ROTULOS AYLLON, S.A./ INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.

Incompleta acreditación de la clasificación de contratista, omisión de la aceptación por parte del subcontratista e insuficiente justificación de la naturaleza de la misma como empresa especializada con determinada habilitación o autorización profesional.

Con relación a la Empresa UTE ROTULOS

IRAGARKIA

"BMTren 2. lineado Etxebarri-Basauri bidezko -Arizgoiti eta Basauriko geltokiak-Seinaleztapenaren eraikitze proiektua eta BMTren 1. eta 2. lineako geltokietako Seinaleztapena egokitzea" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- TRAMEINSA, Transformados Metálicos Industriales, S.L.

Kontratataren sailkapena ez da nahiko frogatu, azpikontratataren onespina ez delako aurkeztu.

2.- UTE ROTULOS AYLLON, S.A./ INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.

Kontratataren sailkapena ez da nahiko frogatu, azpikontratataren onespina ez delako aurkeztu, eta enpresa horrek izaera hau duenik ez da behar bezala arrazoitzen: baimen edo gaitasun profesionala edo espezializazioa.

UTE ROTULOS AYLLON, S.A. enpresari



AYLLON, S.A.

Omisión de la acreditación de clasificación como empresa de obras.

Fianza provisional incompleta.

Con relación a la Empresa **INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.**

Fianza provisional incompleta.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 22 de julio, inclusive a las 14:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de julio de 2010.

dagokionez:

Obretako kontratista moduko sailkapena ez du frogatu.

Osatu gabeko behin-behineko fidantza.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A. enpresari dagokionez:

Osatu gabeko behin-behineko fidantza.

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaia erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (uztailaren 22ra arte, beraz barne, 14:00tera arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2010eko uztailaren 15ean.

Kontratazio Mahaia Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez