



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Diseño, fabricación, suministro, instalación y pruebas de una subestación de apoyo de tracción del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao en Santurtzi" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

1.- EMTE NORTE, S.L.U. / INABENSA, S.A.

Con relación a la Empresa INABENSA, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados a), b), c) y d).

Con relación a la Empresa EMTE NORTE, S.L.U.

Omisión de acreditación de personalidad jurídica (contradicción con la identidad de la Empresa que figura en el Registro de Contratistas y el CIF de la fianza provisional).

Omisión de acreditación de la Solvencia Financiera.

IRAGARKIA

"Santurtzin Bilboko Metropoli Trenaren trakziorako laguntza azpiestazioa diseinatu, fabrikatu, hornitu, instalatu eta probatzea" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziario, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- EMTE NORTE, S.L.U. / INABENSA, S.A.

INABENSA, SA enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: a), b), c) eta d).

EMTE NORTE, S.L.U. enpresari dagokionez:

Nortasun juridikoa ez da frogatu. (Kontratisten Erregistroan agertzen den enpresa eta behin behiniko fidantzan agertzen den IFKrekin bat ez etortzea).

Kaudimen Finantzarioa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da.



Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados a), b), c) y d).

2.- ELECNOR, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta al Apartado a).

3.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. / ELDU, S.A.

Con relación a la Empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados b) y c).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 22 de julio, inclusive a las 14:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de julio de 2010.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: a), b), c) eta d).

2.- .- ELECNOR, SA

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalari dagokionez: a).

3.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. / ELDU, S.A.

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: b) y c).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (uztailaren 22ra arte, beraz barne, 14:00tera arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2010eko uztailaren 15ean.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez