



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Proyecto de las Mejora de las instalaciones de Energía de la Línea de Metro Bilbao" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

1.- MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE A.T. Y B.T. (ELECSI, S.L.)

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados b), c) y d).

2.- ELECNOR, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta al Apartado c).

3.- INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, S.A. (INELSA)

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados a) y b).

IRAGARKIA

"Metro Bilbaoren Linean Energiaren Instalazioak Hobetzeko Proiektua" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE A.T. Y B.T. (ELECSI, S.L.).

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: b), c) eta d).

2.- ELECNOR, SA

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalari dagokionez: c).

3.- INSTALACIONES ELECTRICAS ERANDIO, S.A. (INELSA)

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: a) y b).



4.- MONTAJES ELÉCTRICOS NERVION, S.A. MENSA

Omisión de documentación acreditativa de personalidad jurídica y representación.

Omisión de acreditación de la Solvencia Financiera.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados a), b) c) y d).

5.- EMTE INSTALACIONES S.A.U.

Omisión de acreditación de la Solvencia Financiera.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados a), b), c) y d).

6.- TECUNI, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados b), c) y d).

7.- E. MARTIN, S.A. MONTAJES ELÉCTRICOS

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los Apartados a), b), c) y d).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo

4.- MONTAJES ELÉCTRICOS NERVION, S.A. MENSA

Nortasun juridikoa eta ordezkaritza frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da.

Kaudimen Finantzarioa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: a), b), c) eta d).

5.- EMTE INSTALACIONES S.A.U.

Kaudimen Finantzarioa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: a), b), c) eta d).

6.- TECUNI, S.A.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: b), c) eta d).

7.- E. MARTIN, S.A. MONTAJES ELÉCTRICOS,

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, ondorengo atalei dagokionez: a) b), c) eta d).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikuluak aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio



acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 22 de julio, inclusive a las 14:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de julio de 2010.

Mahaik erabakitako betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (uztailaren 22ra arte, berau barne, 14:00teria arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2010eko uztailaren 15ean.

Kontratacio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez