



ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del Suministro de "Diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de una Red de Transmisión de Datos de tecnología Carrier Ethernet MPLS en el Ferrocarril Metropolitano de Bilbao" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por la siguiente empresa:

1.- REVENGA Ingenieros, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta al apartado T. a2) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

2.- AMPER SISTEMAS, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta al apartado T. a1) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

3.- SIEMENS

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los apartados T. a1) y b) de la Carátula del Pliego de

IRAGARKIA

"Bilboko Metropoli Trenbidean Carrier Ethernet MPLS teknologiako komunikazio sare berria diseinatu, egin, hornitu, instalatu, frogak egin eta martxan jartzea" Hornidura irekiaren "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziario, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- REVENGA Ingenieros, S.A.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T. a2).

2.- AMPER SISTEMAS, S.A.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T. a1).

3.- SIEMENS

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren



Cláusulas Administrativas.

4.- HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los apartados T. a1), a2) y b) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- INDRA/EMTE

Con relación a la Empresa INDRA

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los apartados T. a1) y a2) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Con relación a la Empresa EMTE

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta al apartado T. a2) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

6.- TELINDUS

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica en lo que respecta a los apartados T. a1) y b) de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de

ondorengo atalari dagokionez: T. a1) eta b)

4.- HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA, S.L.

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T. a1), a2) eta b)

5.- INDRA / EMTE

INDRA enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T. a1) eta a2).

EMTE enpresari dagokionez:

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T. a2).

6.- TELINDUS

Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da, Administrazio klausulen Pleguaren azalaren ondorengo atalari dagokionez: T. a1) eta b)

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen



este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 19 de enero, este inclusive a las 12:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 16 de enero de 2011.

denetik (urtarrilaren 19ra arte, berau barne, 12:00tera arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2011ko urtarrilaren 16an.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez