



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del contrato de obras, "Proyecto de vía del tramo Santurtzi – Kabiezes de la Línea 2 del FMB" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por la siguiente empresa:

**CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
COPROSA, S.A./KAKUETA S.L.**

Con relación a la Empresa KAKUETA S.L.

Omisión de la acreditación de las circunstancias relacionadas en el apartado 7.4.3.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas (capacidad de obrar, representación, declaración responsable según ANEXO 2 y clasificación de contratistas).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 24 de febrero, este inclusive a las 12:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 20 de febrero de 2012.

IRAGARKIA

"BMTren 2. Lineako Santurtzi – Kabiezes bide-zatiko projektua" obra kontratuari dagokion "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

**CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
COPROSA, S.A./KAKUETA S.L.**

KAKUETA S.L. enpresari dagokionez:

Baldintza Plegu Administratiboaren 7.4.3.2. atalean adierazitako inguruabarrik egiaztatzea (jarduteko gaitasuna, ordezkaritza, 2. ERANSKINAREN araberako aitorpen arduratsua eta kontratisten sailkapena).

Kontratacio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikuluak aurrikusitakoaren arabera eta Kontratacio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (otsailaren 24ra arte, berau barne, 12:00etara arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2012ko otsailaren 20an.

