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ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre
“A”. Documentacion General y Referencias
econdmicas, financieras, técnicas o
profesionales” del “Proyecto de
Superestructura del Tramo Santurtzi-Kabiezes
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao:
Proyecto de Sefalizacion” se han detectado
las siguientes deficiencias subsanables y
omisién en la documentacion presentada por

las siguientes empresas:
ELIOP SEINALIA, S.L.

Omision de acreditacion de la Solvencia
Técnica de la Caratula del Pliego de
Clausulas Administrativas: Apartado
“Solvencia Técnica”, y ademas en proyectos
destacados no aparecen fechas.

De conformidad con lo establecido en la
cldusula 7.6.2.A) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y conforme lo
acordado por la Mesa de Contratacion, los
licitadores disponen de un plazo de 3 dias
habiles contados a partir de la publicacion de
este acuerdo en el Perfil del Contratante de la
entidad (hasta el dia 15 de junio, este
inclusive a las 12:00 horas) para subsanar
las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 12 de junio de 2012.

IRAGARKIA
"Bilboko Metropoli Trenaren Santurtzi-
Kabiezes bide-zatiko Gainegituraren
Proiektua: Seinaleztapen Proiektua”
irekiaren, “A" Gutunazala dokumentazio
orokorra eta erreferentzia ekonomiko,
finantziero, tekniko eta  profesionala,
izenekoa zabaldu eta gero, ondorengo
enpresek  aurkeztutako  dokumentazioan
ondorengo hutsuneak eta zuzendu

daitezkeen akatsak aurkitu dira:
ELIOP SEINALIA, S.L.

Administrazio klausulen Pleguaren azalaren
Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu
behar diren dokumentazioa falta da:
(Kaudimen Teknikoa” atala, horrez gain
proiektu garrantzitsuenetan ez dago datarik.

Kontratazio Administrazio klausula berezien
pleguaren 7.6.2.A) artikuluak
aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio
Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-
egileak, 3 laneguneko epea du erabakia
Kontratu—egilearen Profilean agertzen
denetik (ekainaren 15era arte, berau barne,
12:00tera arte), iragarki honetan aipatutako
hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2012ko ekainaren 12an.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratacion
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