



ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General y Referencias económicas, financieras, técnicas o profesionales" del "Proyecto de Superestructura del Tramo Santurtzi-Kabezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Electrificación de Tracción" se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y omisión en la documentación presentada por las siguientes empresas:

1.- COBRA INSTALACIONES

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas: (Apartado "Solvencia Técnica": Omisión de los certificados de suministros efectuados)

2.- SEMI

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas: (Apartado "Solvencia Técnica": Insuficiencia de suministros previos y omisión de los certificados de suministros efectuados en 2010-2011)

3.- SIEMENS, S.A.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica de la Carátula del Pliego de

IRAGARKIA

"Bilboko Metropoli Trenaren Santurtzi-Kabezes bide-zatiko Gainegituraren Proiektua: Trakzio-Elektifikazio Proiektua" irekiaren, "A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko eta profesionala, izenekoak zabaldu eta gero, ondorengo enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- COBRA INSTALACIONES

Administrazio klausulen Pleguaren azalaren Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da: ("Kaudimen Teknikoa" atala: aurkeztu behar diren horniduren ziurtagiriak, ez dira aurkeztu).

2.- SEMI

Administrazio klausulen Pleguaren azalaren Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da: ("Kaudimen Teknikoa" atala: aurkeztutako horniduren zerrenda ez da nahikoa eta 2010-2011, aurkeztu behar diren horniduren ziurtagiriak, ez dira aurkeztu)

3.- SIEMENS, S.A.

Administrazio klausulen Pleguaren azalaren Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu



Cláusulas Administrativas: (Apartado "Solvencia Técnica": Falta acreditar el 2009 ó en su caso 2012)

4.- EMTE INSTALACIONES, S.L.U.

Omisión de acreditación de la Solvencia Técnica de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas. (Apartados "T2" y "Solvencia Técnica").

5.- ELECTREN, S.A.

Omisión de firma de la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. (Anexo 2)

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 15 de junio, este inclusive a las 12:00 horas) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 12 de junio de 2012.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez

behar diren dokumentazioa falta da: ("Kaudimen Teknikoa" atala: 2009 edo hada badagokio 2012, ez da frogatu)

4.- EMTE INSTALACIONES, S.L.U.

Administrazio klausulen Pleguaren azalaren Kaudimen teknikoa frogatzeko aurkeztu behar diren dokumentazioa falta da: ("T2" eta "Kaudimen Teknikoa" atala)

5.- ELECTREN, S.A.

Kontratatzeko debekurik ez duela adirazten duen aitorten arduratsua (2. Eranskina)

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (ekainaren 15era arte, beraz barne, 12:00tera arte), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2012ko ekainaren 12an.