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bizkaiko garralo partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre
“A": Documentacién General y Referencias
econ6micas,  financieras, técnicas o
profesionales” del contrato de “Asistencia
Técnica a la Direccion de Obra de los
proyectos gestionados por el Servicio de
Estudios y Planificacion del Consorcio de
Transportes de Bizkaia” se han detectado las
siguientes deficiencias subsanables y omisién
en la documentacion presentada por las
siguientes empresas:

1.- UTE ARDANUY INGENIERIA, S.A.
FULCRUM PLANIFICACION ANALISIS Y
PROYECTO S.A.

Solvencia Técnica: no acreditacion de la
experiencia exigida al Jefe de Proyecto (10
anos), Ingeniero Especialista en sefializacion
ferroviaria (7 afios) e Ingeniero Especialista
en subcentrales-Electrificacion de
Ferrocarriles (7 afos)

2.- SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

Solvencia Técnica: no acreditacion de la
experiencia del equipo técnico propio exigida.

3.- GETINSA INGENIERIA, S.L.

Solvencia Técnica: no acreditacion de la
experiencia exigida al Ingeniero Especialista
en sefalizacion ferroviaria (7 afios).

4.- UTE INGENIERIA Y ECONOMIA DEL
TRANSPORTE S.A. (INECO), BZK
FERROVIARIA S.L.

Solvencia Técnica:

4.1. No acreditacion de asistencias técnicas
a direcciones de obra para obras relacionadas
con explotaciones ferroviarias en el curso de
los 3 dltimos afios.

4.2. No acreditacion de la experiencia

IRAGARKIA

“Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Azterlanen
eta Plangintzaren Zerbitzuak kudeatzen
dituen proiektuetako obra-zuzendaritzarako
laguntza teknikoa” izena duen kontratuaren
“A" Gutunazala, dokumentazio orokorra eta
erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko
eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero,
zenbait enpresek aurkeztutako
dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta
zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- UTE ARDANUY INGENIERIA, S.A.
FULCRUM PLANIFICACION ANALISIS Y
PROYECTO S.A.

Kaudimen Teknikoa: ez da frogatu
eskatutako esperientzia, Proiektuaren Burua
(10 urte), Seinalizazio Ingeniari espezialista
(7) urte), Azpizentraletan-Elektrifikazio
Ingeniari espezialista (7 urte).

2.- SENER, INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

Kaudimen Teknikoa: ez da frogatu talde
tekniko propioaren esperientzia.

3.- GETINSA INGENIERIA, S.L.,
Kaudimen Teknikoa: ez da frogatu
eskatutako esperientzia, Seinalizazio

Ingeniari espezialista (7) urte).

4.- UTE INGENIERIA Y ECONOMIA DEL

TRANSPORTE S.A. (INECO), BZK
FERROVIARIA S.L.

Kaudimen Teknikoa:

4.1.Azken hiru urteetan trenbide

ustiapenerako  obretan egindako obra
zuzendaritzan aholkularitza teknikoa ez da
frogatu.

4.2, Ez da frogatu norbere talde teknikoaren
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exigida del equipo técnico propio.

5.- UTE INSERAIL S.A., ESTEYCO S.A.P.,
ESTEYCO GERNIKA S.L.P.

Solvencia Técnica:

5.1. No acreditacion de asistencias técnicas
a direcciones de obra para obras relacionadas
con explotaciones ferroviarias en el curso de
los 3 ultimos afios.

5.2. No acreditacion de la experiencia
exigida del equipo técnico propio.

6.- TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TIPSA)

Solvencia Técnica:
No acreditacion de la experiencia exigida del
equipo técnico propio.

7.- SGS TECNOS S.A.

Solvencia Técnica:

7.1. No acreditacion de asistencias técnicas
a direcciones de obra para obras relacionadas
con explotaciones ferroviarias en el curso de
los 3 dltimos afios.

7.2. No acreditacion de la experiencia
exigida del equipo técnico propio.

8.- UTE INOCSA INGENIERIA S.A,
PROYECTOS, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.

Solvencia Técnica:

8.1. No acreditacién de asistencias técnicas
a direcciones de obra para obras relacionadas
con explotaciones ferroviarias en el curso de
los 3 Ultimos afios.

8.2. No acreditacion de la experiencia
exigida del equipo técnico propio.

De conformidad con lo establecido en la
cldusula 7.6.2.A) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y conforme lo
acordado por la Mesa de Contratacion, los
licitadores disponen de un plazo de 3 dias
habiles contados a partir del dia siguiente de
la publicacién de este acuerdo en el Perfil del
Contratante de la entidad (hasta el dia 21 de
septiembre, este inclusive, a las 12:00
horas) para subsanar las deficiencias

esperientzia.

5.- UTE INSERAIL S.A., ESTEYCO S.A.P.,
ESTEYCO GERNIKA S.L.P.

Kaudimen Teknikoa:

5.1.Azken hiru urteetan trenbide
ustiapenerako  obretan  egindako obra
zuzendaritzan aholkularitza teknikoa ez da
frogatu.

5.2. Ez da frogatu norbere talde teknikoaren
esperientzia.

6.- TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TIPSA)

Kaudimen Teknikoa:
Ez da frogatu norbere talde teknikoaren
esperientzia.

7.- SGS TECNOS S.A.

Kaudimen Teknikoa:

7.1.Azken hiru urteetan trenbide
ustiapenerako  obretan  egindako obra
zuzendaritzan aholkularitza teknikoa ez da
frogatu.

7.2. Ez da frogatu norbere talde teknikoaren
esperientzia.

8- UTE INOCSA INGENIERIA S.A,
PROYECTOS, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.

Kaudimen Teknikoa:

8.1.Azken hiru urteetan trenbide
ustiapenerako  obretan  egindako obra
zuzendaritzan aholkularitza teknikoa ez da
frogatu.

8.2. Ez da frogatu norbere talde teknikoaren
esperientzia.

Kontratazio Administrazio klausula berezien
pleguaren 7.6.2.A) artikuluak
aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio
Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-
egileak, 3 laneguneko epea du erabakia
Kontratu—egilearen Profilean agertzen
denetik (irailaren 2lera arte, berau barne,
12:00k arte), iragarki honetan aipatutako
hutsuneak zuzentzeko.
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Contratante de la entidad (hasta el dia 21 de 12:00k arte), iragarki honetan aipatutako
septiembre, este inclusive, a las 12:00 hutsuneak zuzentzeko.

horas) para subsanar las deficiencias

mencionadas.

Bilbao, 18 de septiembre de 2012. Bilbon 2012ko irailaren 18an.

kari Nagusia
El Qec tario General



