ctb

bizkaiko garralo partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre
“A". Documentacion General y Referencias
econdmicas, financieras,  técnicas o
profesionales” del “Proyecto de
Superestructura del Tramo Santurizi-Kabiezes
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao:
Proyecto de Subestacién de Traccién
Provisional de Kabiezes” se han detectado las
siguientes deficiencias subsanables y omisién
en la documentacion presentada por las
siguientes empresas:

1.- ELECNOR, S.A.

Omisién de la declaracion responsable de no
estar incursa en prohibicién de contratar.
{Anexo 2)

2.- UTE ISOLUX ENERGIA, S.A. / EXBASA,
Obras y Servicios, S.L.

a) ISOLUX ENERGIA, S.A

Insuficiente acreditacién de la solvencia
técnica de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado T de la Caratula del Pliego de
Clausulas Administrativas del tenor literal
siguiente:

“Relacién de los principales suministros
efectuados durante los tres (ltimos aros de
Subestaciones de Traccion apra explotaciones
ferroviarias, indicando su importe, fechas y
destinatario piblico o privado de los mismos.

IRAGARKIA
“Bilboko Hiri Trenbidearen  Santurtzi-
Kabiezes tarteko gainegituraren gaineko
proiektua behin-behineko trakzio-
azpiestazioaren proiektua” irekiaren “A"
Gutunazala dokumentazio orokorra eta

erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko
eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero,
ondorengo enpresek aurkeztutako
dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta
zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

1.- ELECNOR, S.A.

Kontratatzeko debekurik ez duela adirazten
duen aitorpen arduratsua (2. Eranskina)

UTE ISOLUX ENERGIA, S.A. / EXBASA,
Obras y Servicios, S.L.

a) ISOLUX ENERGIA, S.A.

Kaudimen teknikoren froga ez da nahikoa
Administrazio klausulen Pleguaren
karatularen ondorengo atala agindu bezala: T
atala, honako hau diona:

“Azken hiru urteetan trenbide
ustiapenetarako  egin  diren Trakzio-
Azpeiestazioen hornidura garrantzitsuenen
zerrenda; eta bertan adierazi beharko dira
hornidura kopurua, datak eta horfen hartzeile
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Los suministros efectuados se acreditardn
mediante certificados expedidos o visados por
el drgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector piblico o cuando
el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una
declaracion  del empresario. IMPORTE
MINIMO ANUAL: 1.000.000,00€ en total.”

b) EXBASA, Obras y Servicios, S.L.

Insuficiente acreditacion de la solvencia
técnica de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado T de la Caratula del Pliego de
Clausulas Administrativas del tenor literal
siguiente:

“Relacion de los principales suministros
efectuados durante los tres dltimos arios de
Subestaciones de Traccion apra explotaciones
ferroviarias, indicando su importe, fechas y
destinatario ptblico o privado de los mismos.
Los suministros efectuades se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por
el érgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector ptiblico o cuando
el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario. IMPORTE
MINIMO ANUAL: 1.000.000,00€ en total.”

De conformidad con lo establecido en la
clausula 7.6.2.A) del Pliego de Cléusulas
Administrativas Particulares, y conforme lo
acordado por la Mesa de Contratacion, los
licitadores disponen de un plazo de 3 dias
habiles contados a partir de la publicacién de

publikoa edo probatua. Egindako hornidura
horiek  frogatzeko  organo  eskudunak
egindako edo ikus-onetsitako ziurtagiriak
aurkeztuy behar dira, baldin eta hartzailea
sektore publikoko erakundea bada, baina
hartzailea erosle pribatua denean honek
egindako ziurtagiria aurkefu behar da, edo
halakorik ezean, enpresaburuaren aiforpen
bat, URTEKO GUTXIENEKO ZENBATEKOA:
1.000.000,00€ guztira”

b) EXBASA, Obras y Servicios, S.L.

Kaudimen teknikoren froga ez da nahikoa
Administrazio klausulen Pleguaren
karatularen ondorengo atala agindu bezala: T
atala, honako hau diona:

"Azken hiru urteetan trenbide
ustiapenetarako  egin  diren Trakzio-
Azpeiestazioen hornidura garrantzitsuenen
zerrenda; eta bertan adierazi beharko dira
hornidura kopurua, datak eta horien hartzeile
publikoa edo probatua. Egindako hornidura
horiek  frogatzeko  organo  eskudunak
egindako edo ikus-onetsitako ziurtagiriak
aurkeztu behar dira, baldin eta hartzailea
sektore publikoko erakundea bada, baina
hartzailea erosle pribatua denean honek
egindako ziurtagiria aurkefu behar da, edo
halakorik ezean, enpresaburuaren aitorpen
bat. URTEKO GUTXIENEKO ZENBATEKOA:
1.000.000,00€ guztira”

Kontratazio Administrazio klausula berezien
pleguaren 7.6.2.A) artikuluak
aurreikusitakoaren arabera eta Kontratazio
Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-
egileak, 3 laneguneko epea du erabakia
Kontratu—egilearen Profilean agertzen



)\

este acuerdo en el Perfil del Contratante de la denetik (urtarrilaren 24ra arte, berau barne),
entidad (hasta el dia 24 de enero, inclusive) iragarki honetan aipatutako hutsuneak
para subsanar las deficiencias mencionadas. zuzentzeko.

Bilbao, 21 de enero de 2013, Bilbon 2013ko urtarrilaren 21ean.

Kontratazio Mahaiaren |dazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratacion

Julia Hernandez Séapeflez
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