



**ctb**

bizkaiko garraio partzuergoa  
consorcio de transportes de bizkaia

## ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General" del contrato "Proyecto de construcción de sustitución de la cubierta de la subestación de Lutxana del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao", se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y/u omisión de la documentación que se relaciona respecto de la siguiente empresa:

**CYCASA, Canteras y Construcciones, S.A.**

Defectuosa cumplimentación del Anexo 2 (en el apartado 6 se omite el número de trabajadores).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 20 de septiembre, este inclusive) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de septiembre de 2017.

## IRAGARKIA

"Bilbo Metropolitano Trenbidearen Lutxanako azpiestazioaren estalkia ordezteko eraikuntza-proiektua" izena duen kontratuaren "A" Gutunazala, Dokumentazio Orokorra izenekoa, zabaldu eta gero, ondorengo enpresak aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

**CYCASA, Canteras y Construcciones, S.A.**

2. Eranskina ez da behar bezala bete (6. Atalean ez da langile kopurua aipatzen).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (irailaren 20ra arte, berau barne), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2017ko irailaren 15ean.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria  
La Secretaria de la Mesa de Contratación

Julia Hernández Sánchez