



ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General" del contrato "Proyecto de renovación de la la plataforma de vía en el tramo Ibarbengoa-Larrabasterra del FMB", se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y/u omisión de la documentación que se relaciona respecto de las siguientes empresas:

CYCASA, Canteras y Construcciones, S.A.

Defectuosa cumplimentación del Anexo 2 (en el apartado 6 se omite el número de trabajadores).

Construcciones y Promociones BALZOLA, S.A.

Defectuosa cumplimentación del Anexo 2 (en el apartado 8 se omite el porcentaje que representa la empresa subcontratista Serytec sobre el total en tantos por ciento y hasta un máximo de 2 decimales).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 20 de septiembre, este inclusive) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de septiembre de 2017.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación


Julia Hernández Sánchez

IRAGARKIA

"BHTko I . Lineako Ibarbengoa-Larrabasterra tartean trenbide-plataforma berritzeko proiektua" izena duen kontratuaren "A" Gutunazala, Dokumentazio Orokorra izenekoak, zabaldu eta gero, zenbait enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

CYCASA, Canteras y Construcciones, S.A.

2. Eranskina ez da behar bezala bete (6. Atalean ez da langile kopurua aipatzen).

Construcciones y Promociones BALZOLA, S.A.

2. Eranskina ez da behar bezala bete (8. atalean ez da Serytec enpresa azpikontratatistaren guztizkoaren ehunekoa – ehunekoetan, gehienez, 2 hamartarrekin- ez da adierazi).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (irailaren 20ra arte, beraz barne), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2017ko irailaren 15ean.