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ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre
“A": Documentacién General y Referencias
econémicas, financieras, técnicas o
profesionales” del contrato de “Renovacion
del hardware y software de control de la
subestacion de Aiboa del FMB” se han
detectado las  siguientes  deficiencias
subsanables y omision en la documentacion
presentada por la siguiente empresa:

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS

Insuficiente acreditacion de la solvencia
técnica de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado T de la Caratula del Pliego de
Clausulas  Administrativas  respecto  al
siguiente apartado:

Solvencia Técnica

Relacién de los principales suministros de
Sisternas de Control de Subestaciones
Eléctricas de Traccion de explotaciones
ferroviarias  efectuadas durante los fres
lltimos anos, indicando su importe, fecha y
destinatario pablico o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditarén
mediante certificados expedidos o visados por
el drgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector pdblico o cuando
el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario de al menos
500.000 euros anuales. (El importe de afio
2013 es insuficiente).

De conformidad con lo establecido en la

IRAGARKIA

“bhtko Aiboako azpiestazioa kontrolatzeko
hardware eta softwarea berritzea” irekiaren
“A" Gutunazala dokumentazio orokorra eta
erreferentzia ekonomiko, finantziero, tekniko
eta profesionala, izenekoa zabaldu eta gero,
ondorengo enpresek aurkeztutako
dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta
zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS

Kaudimen teknikoaren froga ez da nahikoa
Administrazio klausulen Pleguaren
karatularen ondorengo atala agindu bezala: T
atala, honako hau diona:

Kaudimen Teknikoa

Azken hiru urteetan frenbide inguruneetan
egin diren  hornidura  garrantzitsuenen
zerrenda; bertan adierazi beharko da horien
zenbatekoa, datak efa horien hartzaile
publikoa edo pribatua. Egindako hornidura
horiek  frogatzeko, organo  eskudunak
egindako edo ikus-onetsitako ziurtagiriak
aurkeztu behar dira, baldin eta hartzailea
sektore publikoko erakundea bada, edo
erosle pribatua denean horrek egindako
ziurtagiria bidez, edo halakorik ezean,
enpresaburuaren aitorpen bat, gutxienez
500.000 eurokoa urteko. 2013 urfeko
zenbatekoa xikiegia da).

Kontratazio Administrazio klausula berezien
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clausula 7.6.2.A) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y conforme lo
acordado por la Mesa de Contratacion, los
licitadores disponen de un plazo de 3 dias
hébiles contados a partir del dia siguiente al
de la publicacién de este acuerdo en el Perfil
del Contratante de la entidad (hasta el dia
6 de julio, inclusive) para subsanar las
deficiencias mencionadas.

Bilbao, 1 de julio de 2015.
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pleguaren 7.6.2.A) artikuluak
aurreikusitakoaren arabera eta Kontratazio
Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-

egileak, 3 laneguneko epea du erabakia
Kontratu—egilearen Profilean agertzen
denetik, biharamunetatik zenbatzen hasita
(uztailaren 6ra arte, berau barne), iragarki
honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2015eko uztailaren lean.

Kontratazio Mahaiaren ldazkaria
La Secretaria de/la Mesa de Contratacion
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