



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General" del contrato "Suministro e instalación de un torno de foso en las instalaciones de Cocheras de Sopelana del FMB", se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y/u omisión de la documentación que se relaciona respecto de la siguiente empresa:

RL COMPONENTS, S.L.U. (CAF GROUP)

Defectuosa cumplimentación del Anexo 2 (en el apartado 6 se omite el número de trabajadores).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 20 de septiembre, este inclusive) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 15 de septiembre de 2017.

IRAGARKIA

"Bilbo Metropoli Trenbidearen Sopela kotxetokiko instazioetan tornu-hobi ba hornitzea eta instalatzea" izena duen kontratuaren "A" Gutunazala, Dokumentazio Orokorra izenekoa, zabaldu eta gero, ondorengo enpresak aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

RL COMPONENTS, S.L.U. (CAF GROUP)

2. Eranskina ez da behar bezala bete (6. Atalean ez da langile kopurua aipatzen).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profilean agertzen denetik (irailaren 20ra arte, berau barne), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2017ko irailaren 15ean.

Kontratazio Mahaiaren Idazkaria
La Secretaria de la Mesa de Contratación


Julia Hernández Sánchez