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CORRECCION DE ERROR

Se pone en general conocimiento que
habiéndose detectado un error material en la
caratula del Pliego de Condiciones
Administrativas  Particulares del contrato
“Proyecto para la realizacion de los trabajos
de Implantacién de mejoras técnicas en los
ascensores de las Lineas 1 y 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao", se ha
procedido a la correccién del mismo en los
siguientes términos:

En el apartado T donde dice:

“Segiin lo estipulado en el apartado 7.7.2.5
del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares”,

Debe decir:

“Segiin lo estipulado en el apartado 7.4.

3.2.5 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares”,

Bilbao, 8 de septiembre de 2010

AKATS ZUZENKETA

Jakinarazten da "“Bilboko Metropoli Trenaren
1 eta 2 lineatako igogailuetan hobekuntza
teknikoa egiteko proiektua” kontratuaren
Baldintza Ekonomiko Administratibo
Zehatzen  Pleguaren  Karatulan  akats
materiala aurkitu ondoren, zuzendu egin dela
era honetan:

T atalean, zera esaten duen lekuan:
“Administrazio Klausula Berezien Pleguan
7.7.2.5. atalean jasotakoaren arabera”,

Esan behar du:

“Administrazio Klausula Berezien Pleguan
7.4.3.2.5 atalean jasotakoaren arabera”,

Bilbo, 2010eko irailaren 8an

Ugasko, 5 bis - 1° dcha, 48014 Bilbao - Tel. 94 476 61 50 - partzuergoa@cotrabi.com



