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presente document
por el Consejo
Transportes de Bizka:a de fecha

Doy fe.

ctb

bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO DE OBRAS
A.- Objeto del Contrato

Proyecto de renovacién de la plataforma

via y sus elementos entre las estaciones de

Larrabasterra y Urduliz del FMB

B.- Departamento promotor

Consejo  General del Consorcio
Transportes de Bizkaia.

C.- Organo de contratacién

Consejo  General del Consorcio

Transportes de Bizkaia.

¢ Ia sido eprobado ondoren aipatzen den datan, Bizkaiako
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LA
OBRA KONTRATUA
A.- Kontratuaren xedea:

de BHTko Larrabasterra eta Urdulizko geltokien

artean  trenbide-plataforma eta horren
elementuak berritzeko proiektua.

B.- Sail sustatzailea

de Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu
Nagusia.
C.- Kontratazio Organoa

de Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu

Nagusia.

D.- Presupuesto de licitacion y valor D. Lizitazio Aurrekontua eta aurreikusitako
estimado balioa
LIZITAZIO AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE LICITACION R
BEZa %21
VA 21% 469.407,75 €
GUZTIRA
TOTAL 2.704.682,73 €
AURREIKUSITAKO BALIOA BEZa KANPO
VALOR ESTIMADO —IVA EXCLUIDO- 2239 214,08 &
E.- Anualidad/es E.- Urtekoa/k
Ano/Urtea Importe anualidad/Urtekoaren zenbatekoa

2014 1.014.256,02 €

2015 1.352.341,37€

2016 338.085,34 €

Ugasko, 5 bis - 1° dcha. 48014 Bilbao - Tel. 94 476 61
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F.- Consignacién presupuestaria

La adjudicacion queda sometida a la
condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en los
ejercicios 2014, 2015y 2016.

G.- Tramitacion

Ordinaria.

H.- Procedimiento de Adjudicacion
Procedimiento abierto.

.- Criterios de Adjudicacién

I.1- Criterios cuantificables automaticamente
— Sobre B.

F- Aurrekontu kontsignazioa

Adjudikazioa eten egingo da, baldin eta,
2014, 2015 eta 2016 urteetako
ekitaldietan kontratutik eratorritako
betebeharrak finantzatzeko kreditu nahiko
eta egokirik ez badago.

G.- Tramitazioa

Arrunta.

H- Adjudikatzeko prozedura

Prozedura irekia.

|- Adjudikazio irizpideak

I.1.- Automatikoki zenbatzeko modukoak

diren adjudikazio irizpideak — B gutun-
azala.

Azalpena Formula Ponderazioa

PL: Lizitazio aurrekontua 40 puntu

Pb: Eskaintza Ekonomiko baxuenaren

aurrekontua Eskaintza ekonomikoa,
PREZIOA P: Aurrekontua proiektuak barne harturiko

aurrekontu-formatuaren

40 x (PL-P) arabera aurkeztu beharko
Puntuak: (PLPD) da.
Descripcion Férmula Ponderacion

PRECIO

PL: Presupuesto Licitacién

Ph: Presupuesto de la Oferta econdmica
mas baja

P: Presupuesto

40 x (PL-P)
(PL-Pb)

Puntos:

40 puntos

La oferta econdémica se
deberéd presentar siguiendo
el formato de presupuesto
existente en el proyecto.
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|.2- Criterios no cuantificables
automaticamente — Sobre C.

1.2.- Automatikoki zenbatu ezin
diren adjudikazio irizpideak — C
gutun-azala.

Azalpena

Ponderazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA:
Eskaintzen diren esku-hartzeen
zehaztasuna, justifikazioa eta
garapena baloratuko dira.

= Eskaintzan
metodologia

jasotako lanen

= Ingurumen-zaintzako
programa eta segurtasun-
plana betetzea

= Lana amaitzen denean bidea

ustiatu ahal izango dela
bermatzeko bitarteko berezien
egokitasuna

= |lanei atxikitako materialen
kalitate-ziurtagiriak

60 puntu, modu
honetara xehekatuta:

35 puntu

5 puntu

15 puntu

5 puntu

“cr gutun-azalean, aurrekontuko
unitate guztien definizio eta neurketak
aurkeztu  beharko dira, unitate
bakoitzari dagokion preziorik gabe.
Horrela, eskaintza bere osotasunean
ulertu ahalko da.

Descripcion

Ponderacion

Documentacién a aportar

PROPUESTA TECNICA :
Se valorara el detalle,
justificacion y desarrollo de las
intervenciones propuestas

60 puntos desglosados de
la siguiente forma:

En este sobre “C”, se deberd
presentar la definicién y medicién
de todas y cada una de las
unidades del presupuesto, sin el
precio asociado a cada unidad, a
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= Metodologia de los

trabajos incluidos en la
oferta.

= Programa de vigilancia
ambiental y cumplimiento
del plan de seguridad

# |doneidad de los medios
particulares seleccionados
para la obra para
garantizar la explotacion
de la via al finalizar la
jornada de trabajo

= Certificaciones de calidad
de los materiales adscritos
a la obra

35 puntos

5 puntos

15 puntos

5 puntos

fin de comprender la coherencia
de la oferta.

1.3- Valores normales o desproporcionados en la
oferta distintos o complementarios a los
establecidos en la normativa:

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 152 de
la TRLCSP se consideraran desproporcionadas o
anormales aquellas ofertas que supongan una
reduccion del precio superior a 10 unidades
porcentuales por debajo de la media aritmética
de los precios ofertados por los licitadores al
proyecto base.

Comité de expertos: Juan Manuel Bodegas
Cafas (Presidente), Susana Campillo Garcia
(vocal) y Marco Garcia Moran (vocal-secretario).

.3.- Balio normalak edo neurrigabeak
eskaintzan, araudian ezarritakoetatik
desberdinak edota osagarriak:

SPKLTBaren 152. artikuluan xedatutakoari
dagokionez, neurrigabeak edota ez-
normalak direla ulertuko dira, oinarrizko
proiektuari lizitatzaileek eskainitako
prezioen batezbesteko aritmetikotik behera
10 porizentaje unitateko murrizketa
gainditzen duten eskaintzak.

Adituen Batzordea: Juan Manuel Bodegas
Canas (presidentea), Susana Campillo
Garcia (mahaikidea) eta Marco Garcia




Plazo de emisién de informe: un mes contado a
partir de la apertura del sobre C.

J.- Garantia provisional

No se exige

K.- Garantia definitiva

5 % del importe de adjudicacion, excluido IVA

L.- Revisién de precios

Si, formula nUmero 232 Real Decreto

1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0,08Ct/CO + 0,06Et/EO + 0,01Pt/PO +
0,23Rt/RO + 0,45St/SO + 0,17

M.- Autorizacién de variantes

No se admiten variantes.

N.- Plazo de ejecucién/Entrega

24 meses.

N.- Gastos de Ensayo

Porcentaje: 1%

0.- Lugar de ejecucién/Entrega

Tramo Larrabasterra-Urduliz de la linea 1 del
FMB.

P.- Plazo de Garantia

2 anos

Moran

Txostena
emateko epea: C gutun-azala zabaltzen
denetik hilabete.

(mahaikide-idazkaria).

J.- Behin-behineko bermea.
Ez da eskatzen.
K.- Behin betiko bermea.

Adjudikazioaren zenbatekoaren %5, BEZik
gabe.

L.- Prezioak berrikustea

Bai, urriaren 7ko 1359/2011 Errege
Dekretuaren 232. zenbakiko formula:

Kt = 0,08CC0O + O0,06EYVE0 +
0,01PYPO + 0,23Rt/RO + 0,45St/SO +
0,17

M.- Aldaerak onartzeko aukera

Ez da aldaerarik onartzen.

N.- Gauzatzeko/entregatzeko epea

24 hilabete.

N.- Saiakuntzaren gastuak

Portzentajea: %1

0.- Gauzatzeko/entregatzeko lekua

BHTko 1.
tartea.

lineako Larrabasterra-Urduliz

P.- Berme-epea

2 urte.

VI
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Q.- Plazo de presentacion de proposiciones

Segln fecha indicada en los boletines.

R.- Lugar de presentacion de las proposiciones
Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko
bidea, n® 5-bis, primera planta, 48014 - Bilbao
S.- Gastos de publicidad

Si.

T - Clasificacién de Contratistas

Grupo: D

Subgrupo: 1

Categoria: e

U.- Perfil de Contratante

www.cotrabi.com

V.- Otras especificaciones

1.- Forma de pago:

Certificaciones mensuales

2.- Seguros:

Se contratara una pdliza de Responsabilidad
Civil con los siguientes limites y coberturas:

- Responsabilidad Civil de Explotacién con un
limite no inferior de 3.000.000,00 € vy
franquicia maxima de 10.000,00 €.

Q.- Proposamenak hartzeko epea

Aldizkari ofizialetan ezarritako dataren
arabera.

R.- Proposamenak aurkezteko lekua
Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko
bidea, 5-bis, lehenengo solairua, 48014 -
Bilbo

S.- Publizitate gastuak

Bai.

T.- Kontratu-egilearen sailkapena

Taldea: D

Azpitaldea: 1

Kategoria: e

U.- Kontratu-egilearen profila
www.cotrabi.com

V.- Beste zehaztasun batzuk.

1.- Ordaintzeko era:

Hileroko ziurtapenez.

2.- Aseguruak:

Erantzukizun Zibileko poliza bat

kontratatuko da, muga eta estaldura
hauekin:

- Ustiapeneko  Erantzukizun  Zibila,
gutxienez 3.000.000,00 €ko mugarekin
eta gehienez 10.000,00 €ko

"
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- Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con un limite no inferior de
3.000.000,00 € vy franquicia maxima de
10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada con un limite
no inferior a 3.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Patronal con un limite
no inferior a 3.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Sublimite por victima Responsabilidad Civil
Patronal no inferior a 180.000,00 €.

- Defensa y fianzas civiles incluido.

Se contratard pdliza de Todo

Construccion por el valor de obra:

Riesgo

- Todo Riesgo Construccién - Incendio, Rayo,
Explosién;  Robo,  Expoliacién;  Impacto;
Impericia; Negligencia; Actos Vandalicos vy
malintencionados; Riesgos de la naturaleza;
Mantenimiento Amplio; Consecuencia del Error
de disefio, Demolicién y Desescombro; Horas
extraordinarias, Huelga, Motin y Terrorismo. Se
incluird la garantia de bienes preexistentes

- Se incluira tanto en la poliza de Todo Riesgo
Construccion como en la de Responsabilidad
Civil al Consorcio de Transportes de Bizkaia
como asegurado adicional. En la poliza de
Responsabilidad Civil se incluird al CTB como
asegurado adicional sin perder la condicién de
tercero.

- En la pdliza de Responsabilidad Civil se

frankiziarekin.

- Produktuei / Lan-ostekoei
Erantzukizun Zibila,
3.000.000,00 €ko

dagokien
gutxienez
mugarekin  eta
gehienez 10.000,00 €ko frankiziarekin.

- Erantzukizun Zibil Gurutzatua, gutxienez
3.000.000,00 €ko mugarekin eta
gehienez 10.000,00 €ko frankiziarekin.

- Erantzukizun Zibil Patronala, gutxienez
3.000.000,00 €ko mugarekin eta
gehienez 10.000,00 €ko frankiziarekin.

- Erantzukizun Zibil Patronala, biktimako
azpimuga gutxienez 180.000,00 eurokoa

- Defentsa eta fidantza zibilak barne.

Eraikuntzako Arrisku Orotarako poliza
kontratatuko da, obraren balioagatik:

- Eraikuntzako Arrisku Orotarakoa — sutea,
tximista, leherketa; lapurreta, espoliazioa;
inpaktua; trebetasun-falta; zabarkeria;
ekintza bandalikoak eta asmo txarrekoak;
naturaren arriskuak; mantentze zabala;
diseinu-akatsaren ondorioa; eraistea eta
obra-hondakinak kentzea; aparteko orduak,
greba, matxinada eta terrorismoa. Aurretik
zeuden ondasunen bermea sartuko da.

- Eraikuntzako Arrisku Orotarako polizan

eta Erantzukizun Zibilekoan Bizkaiko
Garraio Partzuergoa sartuko da,
asegurudun gehigarri modura.

Erantzukizun zibileko polizan BGP sartuko
da asegurudun gehigarri modura,
hirugarrenaren izaera galdu gabe.

- Erantzukizun zibileko polizan BGP

Vil
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incluira al CTB como asegurado adicional sin
perder la condicién de tercero.

En caso de producirse un retraso en la
finalizacion de las obras sobre la fecha prevista,
se procedera a la contrataciéon de las prérrogas
necesarias debiendo el Adjudicatario pagar la
sobreprima que corresponda.

sartuko da asegurudun gehigarri modura,
hirugarrenaren izaera galdu gabe.

Obrak amaitzeko aurrez ikusitako data
atzeratu egiten bada, beharrezko
luzapenak kontratatuko dira, eta
adjudikaziodunak  dagokion  gainprima
ordaindu beharko du.




