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bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CONTRATO DE SUMINISTRO DE
FABRICACION

A.- Objeto del Contrato

Proyecto de Superestructura del tramo
Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao: Proyecto de
Subestacién de Traccién Provisional de
Kabiezes.

B.- Departamento promotor

Direccion-Gerencia  del  Consorcio  de

Transportes de Bizkaia.
C.- Organo de contratacion

Consejo General del Consorcio de Transportes
de Bizkaia.

D.- Presupuesto de licitacion y valor
estimado

Doy fe. Fede ematen dut,
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ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN
PLEGUAREN AZALA

FABRIKAZIO-HORNIDURAREN KONTRATUA

A.- Kontratuaren helburua:

Bilboko Hiri Trenbidearen Santurtzi-Kabiezes
tarteko gainegituraren gaineko proiektua
behin-behineko trakzio-azpiestazioaren
proiektua.

B.- Sail sustatzailea

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Kudeaketako
Zuzendaritza.

C.- Kontratazio Organoa

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu
Nagusia.

D. Lizitazio Aurrekontua /eta aurreikusitako
balioa

PRESUPUESTO DE LIGITACION 217978120
ﬁ/i\z 21% 457.754,05
(T;gTZpTILRA 2.637.535,25
VALOR ESTIMADO A EXGLUIDO. 217978120

Ugasko, 5 bis - 1° dcha, 48014 Bilbao - Tel. 94 476 61 50 - partzuergoa@cotrabi.com
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E.- Anualidad/es E.- Urterokoa/k

Afo/Urtea | Importe Anualidad / Urterokoaren Zenbatekoa

2013 2.637.535,25€
F.- Consignacién presupuestaria F- Aurrekontu kontsignazioa
2013/00200/51320/6015003 2013/00200/51320/6015003
La adjudicacion queda sometida a Ia Adjudikazioa eten egingo da, baldin eta,
condicién suspensiva de existencia de crédito 2013 urteko  ekitaldietan  kontratutik
adecuado y suficiente para financiar las eratorritako  betebeharrak  finantzatzeko
obligaciones derivadas del contrato en el kreditu nahiko eta egokirik ez badago
gjercicio 2013.
G.- Tramitacion G.- Tramitazioa
Ordinaria. Arrunta.
H.- Procedimiento de Adjudicaci6n F- Adjudikatzeko modua
Abierto. Irekia.
|.- Criterios de Adjudicacion .- Esleipen Irizpideak
I.1- Criterios cuantificables autométicamente I.1.- Automatikoki zenbatzeko modukoak
— Sobre B. diren irizpideak — B gutun-azala.
PL: Lizitazio aurrekontua 30 puntu
Pb: Eskaintza Ekonomiko baxuenaren
aurrekontua Eskaintza ekonomikoa, proiektuak
P: Aurrekontua barne harturiko aurrekontu-
formatuaren  arabera  aurkeztu
PREZIOA 30 x (PL-P) beharko da.
Puntuak: (PL-PD)
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PL: Presupuesto Licitacion

Pb: Presupuesto de la Oferta econdmica mas

30 puntos

baja La oferta econdmica se debera
P: Presupuesto presentar siguiendo el formato de
PRECIO ;
presupuesto  existente en el
30 x (PL-P) proyecto.
Puntos: (PL-PD)
1.2- Criterios no cuantificables I.2.- Automatikoki zenbatu ezin diren

automaticamente — Sobre C.

irizpideak — C gutun-azala.

Azalpena Ponderazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA:
Eskaintzen diren esku-
hartzeen zehaztasuna,
justifikazioa eta garapena
baloratuko da.

70 puntu, modu honetara
xehekatuta:

v Eskaintzan jasotako lanen
metodologia 35 puntu

* Lanaren ikuspegi berriak
gehitzeagatik, edota
administrazioarentzako
prestazio onuragarriagoak
emateagatik eta lan
osagarrien
proposamenagatik,
gutun-azalean
gehigarria argi jasoz.

10 puntu

13 Bll
kostu

= |ngurumen-zainizako
programa eta segurtasun- 5 puntu
plana betetzea

u Lanen programazioa. 15 puntu

“C" gutun-azalean, aurrekontuko
unitate  guztien  definizio eta
neurketak aurkeztu beharko dira,
unitate bakoitzari dagokion preziorik
gabe. Horrela, eskaintza bere
osotasunean ulertu ahalko da.
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|= Kalitate-ziurtagiriak |

5 puntu

Descripcién

Ponderaci6n

Documentacion a aportar

PROPUESTA TECNICA :
Se valorard el detalle,

justificacion y desarrollo de las
intervenciones propuestas

Metodologfa de los
trabajos incluidos en la

70 puntos desglosados de

la siguiente forma:

oferts. 35 puntos

= Por la introduccion de
nuevos enfoques al trabajo En este sobre “C", se deberd
0 prestaciones mas presentar la definicién y medicién de
beneficiosas  para |la todas y cada una de las unidades del
administracion 'y por 10 puntos presupuesto, sin el precio asociado a
propuesta de trabajos cada unidad, a fin de comprender la
complementarios, coherencia de la oferta.
exponiendo en el sobre
“B" claramente su costo
adicional

= Programa de vigilancia
ambiental y cumplimiento 5 Bk
del plan de seguridad PLIMOS

u Progrgmacmn de los 15 puntos
trabajos.

= Certificaciones de calidad 5 puntos

I.3- Valores anormales o desproporcionados
en la oferta distintos o complementarios a los

establecidos en

la normativa (art. 152
TRLCSP):

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 152
del TRLCSP se consideraran
desproporcionadas o anormales aquellas
ofertas que supongan una reduccion del

I.3.- Balio anormalak edo neurrigabeak
eskaintzan, araudian ezarritakoetatik
desberdinak edota osagarriak (SPKLTBren
152.art.):

SPKLTBren 152. artikuluan xedatutakoari
dagokionez, baja neurrigabeak edota ez-
normalak direla ulertuko da, oinarrizko
proiektuari lizitatzaileek eskainitako prezioen
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precio superior a 15 unidades porcentuales
por debajo de la media aritmética de los
precios ofertados por los licitadores al
proyecto base.

Comité de expertos: Juan Manuel Bodegas
Cafas (Presidente), Marco Garcia Morén
(vocal) y Susana Campillo Garcfa (vocal-
secretario). Plazo de emisi6n de informe: un
mes contado a partir de la apertura del sobre
C.

J.- Garantia provisional

No se exige.

K.- Garantia definitiva

5 % del importe de adjudicacion, excluido
IVA.

L.- Revisién de precios

No procede.

M.- Autorizacién de variantes
No

N.- Plazo de ejecucion/Entrega
8 meses

N.- Opci6n de prérroga

No se establece.

0.- Lugar de ejecucién/Entrega

En las instalaciones de Metro Bilbao y en la
zona de obra del tramo Santurtzi-Kabiezes.

batez besteko aritmetikotik behera 15
unitateko portzentajeko murrizketa gainditzen
duten eskaintzak.

Adituen Batzordea: Juan Manuel Bodegas
Cafias (mahaiburua), Marco Garcia Morén
(mahaikidea) eta Susana Campillo Garcia
(mahaikide-idazkaria). Txostena emateko
epea: C gutun-azala zabaltzen denetik
hilabete.

J.- Behin-behineko bermea.

Ez da eskatu.

K.- Behin betiko bermea.

Adjudikazioaren zenbatekoaren %5, BEZ
kanpo.

L.- Prezioen berrikuspena

Ez dagokio.

M.- Aldaerak onartzeko aukera
Ez

N.- Gauzatzeko/emateko epea
8 hilabete.

N.- Luzapenaren aukera

Ez da aurreikusi.

0.- Gauzatzeko/emateko lekua

Metro Bilbaoko instalazioetan eta Santurtzi-
Kabiezes bide-zatiko obra gunean.
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P.- Plazo de Garantia
2 anos.

Q.- Plazo de presentacion de proposiciones

Segin fecha indicada en los boletines
oficiales.
R.- Lugar de presentacion de las

proposiciones

Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko
bidea, n° 5-bis, primera planta, 48014 -
Bilbao

S.- Gastos de publicidad
Si.
T.- Medios de acreditacion de la solvencia

1.- Declaraciones apropiadas de entidades
financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por
riesgos profesionales.

2.- Declaracion sobre el volumen global de
negocios, referido a los tres Gltimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de
creacién o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga
de las referencias de dicho volumen de
negocios, de al menos 3.000.000 euros
anuales.

Solvencia Técnica: Los licitadores deben
acreditar el cumplimiento de todos los
requisitos que se indican a continuacion a
través de los medios que se sefialan en cada
caso:

P.- Berme-epea

2 urte.

Q.- Proposamenak aurkezteko epea

Aldizkari ofizialetan ezarritako data.

R.- Proposamenak aurkezteko lekua

Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko bidea,
5-bis, lehenengo solairua, 48014 — Bilbo.
S.- Publizitateko gastuak

Bai.

T.- Kaudimena ziurtatzeko erak

1.- Finantza-erakundeen adierazpen egokien

bidez edo, hala badagokio, arrisku
profesionalen  kalte-ordaineko aseguruaren
frogagiriaz.

2.-Negozio-bolumen orokorrari buruzko azken
hiru ekitaldien gaineko aitorpena eginez,
enpresariaren jarduera sortu edota hasi
zenetik zenbatuta; betiere, aipatu negozio-
bolumenetan  jaso  bezala;  gutxienez
3.000.000 euro urtean.

Kaudimen Teknikoa: Lizitatzaileek, jarraian
aipatu baldintza guztiak betetzen dituztela
egiaztatu beharko dute, kasuan kasuko
bideak erabilita:

Vi
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a) Relacion de los principales suministros
efectuados durante los tres ultimos afios de
Subestaciones de Traccion para explotaciones
ferroviarias, indicando su importe, fechas y
destinatario publico o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por
el 6rgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector pablico o cuando
el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o,
a falta de este certificado, mediante una
declaracion del empresario. IMPORTE
MINIMO ANUAL: 1.000.000,00€ en total.

1.- Forma de pago:
Certificaciones mensuales

2.- Seguros:

Se contratard una pdliza de Responsabilidad
Civil con los siguientes limites y coberturas:

- Responsabilidad Civil de Explotacion con un
Iimite de 2.500.000,00 € vy franquicia
méaxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con un limite de 2.500.000,00 € y
franquicia méaxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada con un limite
de 2.500.000,00 £ y franquicia maxima de
10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Patronal con un limite
de 2.500.000,00 € y franquicia méxima de
10.000,00 €.

- Sublimite por victima Responsabilidad Civil

L)

a) Azken hiru urteetan trenbide
ustiapenetarako  egin diren  Trakzio-
Azpiestazioen hornidura  garrantzitsuenen
zerrenda; eta bertan adierazi beharko dira
hornidura kopurua, datak eta horien hartzaile
publikoa edo pribatua. Egindako hornidura
horiek  frogatzeko, organo  eskudunak
egindako edo ikus-onetsitako ziurtagiriak
aurkeztu behar dira, baldin eta hartzailea
sektore publikoko erakundea bada, baina
hartzailea erosle pribatua denean honek
egindako ziurtagiria aurkeztu behar da, edo
halakorik ezean, enpresaburuaren aitorpen
bat. URTEKO GUTXIENEKO ZENBATEKOA:
1.000.000,00€ guztira.

1.- Ordaintzeko era:
Hileroko ziurtapenez.
2.- Aseguruak:

Erantzukizun Zibileko poliza bat kontratatuko
da, ondorengo muga eta estaldurekin:

- Ustiapen erantzukizun zibila 2.500.000,00
€ko mugarekin eta 10.000,00 € gehieneko
frankizia.

- Produktuen / Lanen osteko erantzukizun
zibila 2.500.000,00 €ko mugarekin eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Gurutzetako erantzukizun zibila
2.500.000,00 €ko mugarekin eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

Ugazahen erantzukizun zibila
2.500.000,00 €ko mugarekin eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibileko azpimuga

Vil
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Patronal de 300.000,00 €.
- Defensa y fianzas civiles incluido.
Riesgo

Se contratard pdliza de Todo
Construccion por el valor de obra:

- Todo Riesgo Construccion - Incendio, Rayo,
Explosién; Robo, Expoliacion; Impacto;
Impericia; Negligencia; Actos Vandalicos y
malintencionados; Riesgos de la naturaleza;
Mantenimiento Amplio; Consecuencia del
Error de disefio, Demolicién y Desescombro;
Horas extraordinarias, Huelga, Motin vy
Terrorismo. Se incluird la garantia de bienes
preexistentes .

- Se incluird tanto en la pdliza de Todo
Riesgo Construccion como en la de
Responsabilidad Civil al Consorcio de
Transportes de Bizkaia como asegurado
adicional. En la poliza de Responsabilidad
Civil se incluirda al CTB como asegurado
adicional sin perder la condicién de tercero.

En caso de producirse un retraso en la
finalizacion de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la contratacion de
las prorrogas necesarias debiendo el
Adjudicatario pagar la sobreprima que
corresponda.

biktimako 300.000,00 €.
- Defentsa eta fidantza zibilak barne.

Eraikuntzaren arrisku orotako poliza bat
kontratatuko da, obraren balioaren parekoa:

- FEraikuntzaren arrisku orotakoa — Sutea,
Tximista, Leherketa; Lapurreta, Espoliazioa;
Talka; Trebetasun-falta; Arduragabekeria;
Ekintza Bandalikoak eta asmo txarrekoak;
Naturaren arriskuak; Mantenu zabala;
Diseinu akatsaren ondorioa, Eraispen eta
obra-ondakinak kentzea; aparteko orduak,
Greba, Matxinada, Terrorismoa. Aurretik
dauden ondasunen bermea sartuko da.

- Eraikuntzaren arrisku orotako polizan eta
Erantzukizun  Zibileko polizan  Bizkaiko
Garraio Partzuergoa gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da. Horrez gain, Erantzukizun
Zibileko polizan, BGP gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da, hirugarrenaren izaera galdu
gabe.,

Hornidura aurreikusitako datatik atzeratuz
gero, beharrezko luzapenak kontratatuko
dira, eta Adjudikazio-hartzaileak dagokion
gainprima orainduko du.
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