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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLEGUAREN AZALA
CONTRATO DE OBRAS OBRA KONTRATUA
A.- Objeto del Contrato A.- Kontratuaren xedea:
Proyecto de via del tramo Santurizi - BMTren 2. Lineako Santurtzi-Kabiezes bide-
Kabiezes del F.M.B zatiko Proiektua.
B.- Departamento promotor B.- Sail sustatzailea
Direccién-Gerencia  del ~ Consorcio  de Bizkaiko Garraio Partzuergoko Zuzendaritza
Transportes de Bizkaia. Nagusia.
C.- Organo de contratacién C.- Kontratazio Organoa
Consejo General del Consorcio de Transportes Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu
de Bizkaia. Nagusia.
D.- Presupuesto de licitacion y valor D. Lizitazio Aurrekontua /eta aurreikusitako
estimado balioa
LIZITAZIO AURREKONTUA | 4,227.481,60 €
PRESUPUESTO DE LICITACION
BEZ %18 760.946,69 €
IVA 18%
GUZTIRA 4,988.428,29 €
TOTAL
AURREIKUSITAKO BALIOA BEZ KANPO 4.227.481,60 €
VALOR ESTIMADO —IVA EXCLUIDO- '
E.- Anualidad/es E.- Urterokoa/k
Afo/Urtea Importe anualidad/Urterokoaren Zenbatekoa
2.012 900.000,00 €
2.013 4,088.428,29 €

Ugasko, 5 bis - 1° dcha. 48014 Bilbao - Tel. 94 476 61 50 - partzuergoa@cotrabi.com



F.- Consignacioén presupuestaria

La adjudicacién queda sometida a la
condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en los
ejercicios 2012 y 2013.

G.- Tramitacion

F- Aurrekontu kontsignazioa

Adjudikazioa eten egingo da, baldin eta,
2012 eta 2013 urteetako ekitaldietan
kontratutik eratorritako betebeharrak
finantzatzeko kreditu nahiko eta egokirik ez
badago.

G.- Tramitazioa

Ordinaria.

H.- Procedimiento de Adjudicacién

Procedimiento abierto.

.- Criterios de Adjudicacién

Arrunta.

H- Adjudikatzeko modua

Prozedura irekia.

|- Esleipen Irizpideak

I.1- Criterios cuantificables automaticamente I.1.- Automatikoki zenbatzeko modukoak
— Sobre B. diren Esleipen Irizpideak — B Gutunazala.

PL: Lizitazio aurrekontua 30 puntu

Pb: Eskaintza Ekonomiko baxuenaren

aurrekontua Eskaintza ekonomikoa,

P: Aurrekontua

proiektuak barne harturiko
aurrekontu-formatuaren

PREZIOA 30 x (PL-P) arabera aurkeztu beharko da.
Puntuak: (PL-PD)
Descripcion Férmula Ponderacién

PRECIO

PL: Presupuesto Licitacion

Pb: Presupuesto de la Oferta econébmica
mas baja

P: Presupuesto

30 x (PL-P)
(PL-Pb)

Puntos:

30 puntos

La oferta econbémica se
debera presentar siguiendo el
formato de  presupuesto
existente en el proyecto.
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l.2- Criterios no
automaticamente — Sobre C.

cuantificables

1.2.-

Automatikoki

diren

zenbatu ezin

Esleipen Irizpideak — C Gutunazala.

Azalpena

Ponderazioa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

PROPOSAMEN TEKNIKOA:

Eskaintzen diren esku-
hartzeen zehaztasuna,
justifikazioa eta garapena

baloratuko da.

= Eskaintzan jasotako lanen

metodologia 35 puntu

= Lanaren ikuspegi berriak
gehitzeagatik, edota “C” gutun-azalean, aurrekontuko
administrazioarentzako unitate  guztien  definizio eta
prestazio onuragarriagoak neurketak aurkeztu beharko dira,
emateagatik  eta lan 10 puntu unitate bakoitzari dagokion preziorik
osagarrien gabe. Horrela, eskaintza bere
proposamenagatik, “B” osotasunean ulertu ahalko da.
gutun-azalean kostu
gehigarria argi jasoz.

= |ngurumen-zaintzako
programa eta segurtasun-
plana betetzea S punty

= Lanen programazioa.
Exekuzio-epea: 15 puntu

= Kalitate-ziurtagiriak 5 puntu

70 puntu, modu honetara
xehekatuta:




Desctripcién

Ponderacién

Documentacién a aportar

PROPUESTA TECNICA :
Se valorara el detalle,
justificacién y desarrollo de las
intervenciones propuestas

= Metodologia de los

70 puntos desglosados de
la siguiente forma:

trabajos incluidos en la
oferta.

Por la introduccién de
nuevos enfoques al trabajo
o  prestaciones  mas
beneficiosas  para la
administracion 'y  por
propuesta de trabajos
complementarios,
exponiendo en el sobre
“B” claramente su costo
adicional

Programa de vigilancia
ambiental y cumplimiento
del plan de seguridad

Programaciéon de los
trabajos. Plazo de
ejecucion.

Certificaciones de calidad

35 puntos

10 puntos

5 puntos

15 puntos

5 puntos

En este sobre “C”, se deberd
presentar la definicion y medicién de
todas y cada una de las unidades del
presupuesto, sin el precio asociado a
cada unidad, a fin de comprender la
coherencia de la oferta.

la LCIP se

la normativa

1.3- Valores normales o desproporcionados
en la oferta distintos o complementarios a los
establecidos en
LCSP):

(art. 136

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 136

consideraran

desproporcionadas o anormales aquellas

1.3.- Balio normalak edo neurrigabeak
eskaintzan, araudian ezarritakoetatik
desberdinak edota osagarriak (SPKLren
136.art.):

SPKLren 136. Artikuluan  xedatukoari
dagokionez, baja neurrigabeak edota ez-
normalak direla ulertuko dira, oinarrizko




ofertas que supongan una reduccién del
precio superior a 20 unidades porcentuales
por debajo de la media aritmética de los
precios ofertados por los licitadores al
proyecto base.

Comité de expertos: Juan Manuel Bodegas
Cafias (Presidente), Susana Campillo Garcia
(vocal) y Marco Garcia Moran (vocal-
secretario). Plazo de emisién de informe: un
mes contado a partir de la apertura del sobre
C.

J.- Garantfa provisional

No se exige

K.- Garantia definitiva

5 % del importe de adjudicacién, excluido
IVA

L.- Revision de precios

No procede.

M.- Autorizacién de variantes
No se admiten variantes.

N.- Plazo de ejecucién/Entrega
9 meses.

N.- Gastos de Ensayo
Porcentaje: 1%

O.- Lugar de ejecucion/Entrega

En las instalaciones de Metro Bilbao.

proiektuari lizitatzaileek eskainitako prezioen
batez besteko aritmetikotik behera 20
unitateko portzentajeko murrizketa gainditzen
duten eskaintzak.

Adituen Batzordea: Juan Manuel Bodegas
Cafias (Presidentea), Susana Campillo Garcia
(mahaikidea) eta Marco Garcia Moran
(mahaikide-idazkaria). Txostena emateko
epea: C gutunazala zabaltzen denetik
hilabete.

J.- Behin-behineko bermea.

Ez da eskatu.

K.- Behin betiko bermea.

%5 adjudikazio aurrekontuaren gainean, BEZ
kanpo.

L.- Prezioak berrikustea

Ez dagokio.

M.- Aldaerak onartzeko aukera

Ez da aldaerarik onartzen.

N.- Gauzatzeko/entregatzeko epea
9 hilabete.

N.- Saikuntzaren gastuak
Portzentaia: % 1

0.- Gauzatzeko/entregatzeko lekua

Metro Bilbaoren Instalazioetan.
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P.- Plazo de Garantia
2 afos
Q.- Plazo de presentacion de proposiciones

Segiin fecha indicada en los boletines.

R.- Lugar de presentacion de las

proposiciones

Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ugasko
bidea, n° 5-bis, primera planta, 48014 -
Bilbao

S.- Gastos de publicidad

Si.

T - Clasificacién de Contratistas

Grupo: D

Subgrupo: 1

Categoria: f

U.- Perfil de Contratante

www.cotrabi.com

V.- Otras especificaciones

1.- Forma de pago:

Certificaciones mensuales

2.- Seguros:

Se contratard una pdliza de Responsabilidad
Civil con los siguientes limites y coberturas:

- Responsabilidad Civil de Explotacion con un

P.- Berme-epea
2 urte.
Q.- Proposamenak hartzeko epea

Aldizkari
arabera.

dataren

ofizialetan  ezarritako

R.- Proposamenak aurkezteko lekua

Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ugasko bidea,
5-bis, lehenengo solairua, 48014 - Bilbo
S.- Publizitate gastuak

Bai.

T.- Kontratu-egilearen sailkapena
Taldea: D

Azpitaldea: 1

Kategoria: f

U.- Kontratu-egilearen profila
www.cotrabi.com

V.- Beste zehaztasun batzuk.

1.- Ordaintzeko era:

Hileroko ziurtapenez.

2.- Aseguruak:

Erantzukizun Zibileko poliza bat kontratatuko
da, ondorengo muga eta estaldurekin:

- Ustiapen erantzukizun zibila 3.000.000,00

Vil



limite no inferior de 3.000.000,00 € vy
franquicia méaxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Productos / Post-
Trabajos con un limite no inferior de
3.000.000,00 € y franquicia méaxima de
10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Cruzada con un limite
no inferior a 3.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Responsabilidad Civil Patronal con un limite
no inferior a 3.000.000,00 € y franquicia
maxima de 10.000,00 €.

- Sublimite por victima Responsabilidad Civil
Patronal no inferior a 18.000,00 €.

- Defensa y fianzas civiles incluido.
Riesgo

Se contratard pdliza de Todo
Construccién por el valor de obra:

- Todo Riesgo Construccién - Incendio, Rayo,
Explosién; Robo, Expoliacién; Impacto;
Impericia; Negligencia; Actos Vandalicos y
malintencionados; Riesgos de la naturaleza;
Mantenimiento Amplio; Consecuencia del
Error de disefio, Demolicién y Desescombro;
Horas extraordinarias, Huelga, Motin vy
Terrorismo. Se incluira la garantia de bienes
preexistentes

- Se incluird tanto en la pdliza de Todo
Riesgo Construccién como en la de
Responsabilidad Civil al Consorcio de
Transportes de Bizkaia como asegurado
adicional.

- En la péliza de Responsabilidad Civil se
incluira al CTB como asegurado adicional sin

€ko mugarekin eta 10.000,00 € gehieneko
frankizia.

- Produktuen / Lanen osteko erantzukizun
zibila 3.000.000,00 €ko mugarekin eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Gurutzetako erantzukizun zibila
3.000.000,00 €ko mugarekin eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibila
3.000.000,00 €ko mugarekin eta
10.000,00 € gehieneko frankizia.

- Ugazaben erantzukizun zibileko azpimuga
biktimako 18.000,00 €.

- Defentsa eta fidantza zibilak barne.

Eraikuntzaren arrisku orotako poliza bat
kontratatuko da, obraren balioaren parekoa:

- Eraikuntzaren arrisku orotakoa — Sutea,
Tximista, Leherketa; Lapurreta, Espoliazioa;
Talka; Trebetasun-falta; Arduragabekeria;
Ekintza Bandalikoak eta asmo txarrekoak;
Naturaren arriskuak; Mantenu zabala;
Diseinu akatsaren ondorioa, Eraispen eta
obra-ondakinak kentzea; aparteko orduak,
Greba, Matxinada, Terrorismoa. Aurretik
dauden ondasunen bermea sartuko da.

Eraikuntzaren arrisku orotako polizan eta
Erantzukizun Zibileko polizan Bizkaiko
Garraio Partzuergoa gehigarrizko aseguratu
gisa sartuko da.

Erantzukizun  Zibileko  polizan,  BGP
gehigarrizko aseguratu gisa sartuko da,
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perder la condicién de tercero.

En caso de producirse un retraso en la
finalizaciéon de las obras sobre la fecha
prevista, se procederd a la contratacién de
las prorrogas necesarias debiendo el
Adjudicatario pagar la sobreprima que
corresponda.
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hirugarrenaren izaera galdu gabe.

Hornidura aurreikusitako datatik atzeratuz
gero, beharrezko luzapenak kontratatuko
dira, eta Adjudikazio-hartzaileak dagokion
gainprima orainduko du.



