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OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es la definicion de los trabajos de limpieza previa a la puesta en
servicio, asi como del pulido y abrillantado definitivo del suelo de estacién, del tramo
Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

Como inicio de estos trabajos se realizara una limpieza de obra que consistira, en lineas
generales, en la retirada de materiales sobrantes, sélidos de desecho, barrido, retirada de
protecciones en elementos de acero inoxidable, retirada de residuos de los diversos gremios y
de elementos auxiliares de construccion (restos de encofrados, de hierros, de soportes de
mangueras, etc.).

La limpieza final objeto de este pliego tiene dos fases:

e Primera fase:

Lograr el nivel de limpieza requerido por las instalaciones, previo al montaje de los equipos
electrénicos, eliminando residuos y polvo en el ambiente y realizando todas aquellas
actividades que, de resultas de las tareas de limpieza, pudieran producirlo. Por razones de
plazo se estudiard la conveniencia de realizar en esta primera fase el pulido definitivo de
suelos.

Cabe aclarar sobre este Ultimo aspecto que los suelos se reciben del contratista de obra civil
sin ningln pulido previo.

Esta primera fase se divide a su vez en dos subfases diferenciadas en el tiempo.

= En la primera de ellas se llevarfa a cabo la limpieza del tlnel, bajos de andén, galerias
de ventilacion y conductos EBA, fosos de ascensor, pozos de bombeo, conducciones y
arquetas de drenaje, tanto en tinel como en superficie y viaducto.

= La segunda se dedicaria a la limpieza de los accesos a la estacion, cuartos técnicos,
escaleras y mezzaninas.

e Segunda fase:

Tener las instalaciones en perfecto estado en el dia y momento de la inauguracién, con un
nivel de limpieza similar al del resto ya en servicio, que posibilite el comienzo de la
explotacion en condiciones 6ptimas.

Esta segunda fase incluye el pulido y abrillantado definitivo de suelos de andenes,
mezzaninas, pasillos, cafiones de acceso y en general de todas aquellas superficies de uso
publico o privado cuyos pavimentos precisen pulidos. Del mismo modo, dentro de esta
limpieza, se incluye la relativa a metalisteria de acero inoxidable, paramentos acristalados,
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ascensores, escaleras mecénicas, cubiertas de estacion, en su caso fosteritos, balaustradas,
etc.

Debido a la peculiaridad de estas obras, la Empresa Adjudicataria asumira que hasta Gltima
hora se podran realizar trabajos en las instalaciones que necesariamente interferirdn en los
suyos y les obligaran a repetir ocasionalmente ciertas operaciones de limpieza. Para ello, entre
las dos fases, se establecerd un retén que asegure un mantenimiento de lo obtenido en la
primera.

De acuerdo a las necesidades de obra, las dos fases podrian ir separadas por un periodo de
tiempo en que las actividades podran suspenderse, sin perjuicio de lo sefialado para el retén
de limpieza de mantenimiento.

Ademas, podré requerirse a la Empresa Adjudicataria para realizar campafas de recogida y
retirada de escombros en coordinacién con el resto de contratas. En estas campafas la
empresa adjudicataria debera proporcionar transporte adecuado, bien sobre via y/o rodado.

Asimismo, la Empresa Adjudicataria debera realizar las labores que surjan con motivo de
situaciones extraordinarias en las obras, como por ejemplo inundaciones, etc., siempre previa
demanda del Director del Servicio.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL SERVICIO

TRAMO SANTURTZI-KABIEZES

El inicio de este tramo se sitla a 337,90 m del final del andén (til (andén libre de cualquier
obstaculo como escaleras, ascensores, etc.) de la estacién de Santurtzi y discurre a través de
un tunel para via doble de caracteristicas iguales a los tlneles excavados en roca, actualmente
en explotacion, de las Lineas 1 y 2. La longitud del tramo es de 2.085 m. aproximadamente.

La nueva estacion de Kabiezes es de tipologia en caverna y consta de dos accesos. Dispone de
un ascensor mezzanina/calle y sendos ascensores mezzanina/andenes, como el resto de las
estaciones de semejantes caracteristicas actualmente en explotacion.

Se ubican, en el tlnel, las consiguientes galerias de ventilacién de emergencia y extraccién
bajo andén para ventilacion de la propia estacion.

Del mismo modo, se ha proyectado el sistema de drenaje caracteristico de los tlneles, con los
pozos para bombas de achique y la consiguiente instalacién de columna seca de agua para su
utilizacién en caso de emergencia.
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3.

3.1

ALCANCE

La limpieza se realizara en el tramo definido, incluida la estacidn.

TUNEL

3.1.1. BOVEDA PASILLOS, PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA DE ViA.

Proposito

Los tlneles deberdn quedar limpios de residuos, tanto de construccién como de la basura
originada durante los trabajos, o de cualquier otra procedencia, materiales que no vayan a ser
utilizados de inmediato y cualquier otro objeto cuya presencia no se justifique.

Deberé tenerse especial cuidado en que los pasillos de evacuacién, situados a ambos lados de
los tlneles, estén permanentemente libres de obstaculos y con las tapas de las arquetas que
en los mismos existen cerradas, posibilitando asi su utilizacion segura en caso de necesidad.

La eliminacién del polvo en los tdneles es esencial. El polvo es desplazado a través de los
tlneles por los trenes, afectando a los equipos eléctricos y electrénicos de los mismos y del
resto de las instalaciones o bien quedandose en suspension en el aire y depositandose en las
superficies de la estacion. La limpieza de tlneles tendrd como objetivo preferente la
eliminacién del polvo en los mismos.

Procedimiento
Se realizara una limpieza que constara de las siguientes operaciones:
e Recogida de restos solidos en los pasillos y plataformas.
e Barrido o aspirado de residuos de hormigén y otros en plataforma de via.
o Limpieza de cunetas mediante recogida de restos soélidos y cienos, de forma manual.

e Regado de los paramentos de tlnel con chorro de agua uniforme sobre su superficie
mediante aparato compresor, con una presién suficiente, que garantice la eliminacion de
polvo en toda la seccion de tlnel.

e Limpieza de sefales de limitacion de velocidad, placas indicadoras de columna seca y de
tomas de corriente, discos de sefializacion y luminarias.

3.1.2. RED DE DRENAJE

Propdsito

El metro de Bilbao se ha construido de forma que no se impide la penetraciéon de las aguas de
los terrenos que el tlnel atraviesa. Tales aguas son recogidas mediante un sistema de drenaje
que, junto con las procedentes del propio uso, de la limpieza, etc. son conducidas a los
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puntos méas bajos en los que se sitlan pozos de bombeo, desde los cuales, de forma
automatica, las aguas son expulsadas a las redes de saneamiento municipales.

El correcto funcionamiento del sistema de drenaje y desagiie depende de la limpieza de las
conducciones, de las que deberén eliminarse tanto los restos y suciedades como los depdsitos
de los productos que el agua lleve en suspensién o en disolucion, impidiendo que solidifiquen
y creen obstrucciones.

La red de drenaje debera limpiarse después de efectuada la de los pozos de bombeo, bajo
andenes y canales EBA, pues en estas operaciones, aunque seria preferible evitarlo, llegara
agua y fango a la red de drenaje.

Procedimiento

Retirada de rejillas y limpieza de sumideros y cunetas eliminando residuos sélidos e
inyectando agua a presion.

Retirada de tapas y limpieza de arquetas, eliminando residuos sélidos e inyectando agua
a presion.

Desde las arquetas, y siempre en el sentido de salida de las aguas, se limpiaran mediante
agua a presion las tuberfas en tramos entre arquetas, comprobando que no existe ningdn
atasco. Si lo hubiera se desatascaréd mediante agua a presion.

Limpieza de mechinales en muros de tuneles, introduciendo en los mismos un
desatascador con inyector de agua a presion. Se comprobara que, tras la operacion, el
agua corre sin dificultad.

Limpieza de canalillos situados a cada uno de los lados de los pasillos de evacuacién,
junto a la pared del tinel.

Limpieza de tubos de desaglie de canalillos a cunetas de tinel de la misma forma que los
mechinales e inyectando por ellos agua mediante manguera.

Limpieza de tuberias y arquetas de desagilie hasta los pozos de bombeo de la forma
anteriormente descrita, incluyendo, donde existan, las camaras de recogida de aguas u
otros recintos intermedios.

3.1.3. LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO

Propésito

Las aguas recogidas por la red de drenaje son conducidas a los pozos de bombeo, desde
donde son impulsadas a la red de saneamiento municipal.
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En dichos pozos se produciran légicamente depositos de lodos y otros residuos arrastrados por
el agua. Las bombas estan preparadas para absorber cuerpos en suspensién de pequefio
tamanio, pero residuos de mediano tamafio o depositos de lodo, por encima de la cota de
absorcion, pueden comprometer su funcionamiento e incluso producir averias.

Para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones de bombeo, se procederd a la
limpieza de los pozos.

Procedimiento

e Mediante bombas, que se conectaran a la toma de desaglie auxiliar existente en la
instalacion de los propios pozos, se retirara el agua hasta lograr el mayor nivel de achique
posible.

e Se procuraré no introducir agua con lodos en la red de drenaje.
e Retirar los residuos sélidos.
e Retirar los lodos separéandolos del agua en la medida de lo posible.

o Extraer los residuos en sacos impermeables o depdsitos a propésito y depositarlos en
vertedero autorizado.

3.1.4. GALERIAS Y POZOS DE VENTILACION.

Propésito

Metro Bilbao esté dotado de un sistema de Ventilacién de Emergencia. Tal sistema conecta los
tineles en las inmediaciones de las estaciones con camaras en las que se sitian los
ventiladores y desde éstas hasta la superficie, a través de los pozos de ventilacion.

Los pozos desembocan en su parte superior, bajo la calle, en patios de ventilacién, que
disponen de una rejilla metélica tipo Tramex, cuyas caracteristicas permiten el paso de
residuos sélidos de pequefio tamafio. Estos patios estan dotados de desaglies y deben estar
limpios para evitar su obturacion. Los residuos que ocasionalmente se produzcan por trabajos
de mantenimiento u otras actividades deberén ser igualmente eliminados.

Procedimiento

e El equipo de limpieza se introduciré en los patios de ventilacién por la trampilla de que
estan dotadas las rejas a nivel de calzada, procediendo a la retirada de los residuos
solidos que se hayan introducido en los mismos. Los introduciran en sacos y los elevaran
a la calle para su posterior transporte a vertedero autorizado.
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e Se regaran las paredes del recinto mediante manguera, retirando la suciedad que pueda
quedar adherida a suelos y paredes.

3.2. ESTACION

Se limpiara la estacién en todos sus elementos. A continuacion se citan los mas importantes
de forma no exhaustiva ni excluyente.

3.2.1. PULIDO Y ABRILLANTADO DE SUELOS

Se parte de un terrazo pulido en fabrica y colocado en obra incluso rejuntado. La pasta de
rejuntar se dejara sobre el propio terrazo sin retirar de modo que sirva de proteccion hasta su
desaparicion por el posterior pulido. Sin embargo sera retirada cuidadosamente de la linea de
borde de andén u otros elementos préximos que pudieran quedar manchados cuando ain esté
sin fraguar, evitando un posterior trabajo laborioso y agresivo.

A partir de esta situacion se realizara el pulido y abrillantado definitivo segin las siguientes
especificaciones:
Pulido:

Es importante realizar un buen pulido previo a fin de obtener una base adecuada para un buen
abrillantado posterior,

e Se realizara con méquina de disco horizontal.

e El trabajo consistird en la aplicacion escalonada de las piedras de grano 40, 60, 80, 100
y 120.

e En los rincones y bordes del pavimento, bajo bancos y en otros lugares de dificil acceso,
se realizardn las operaciones anteriores con maquina radial de discos flexibles, y se
acabaran manualmente.

o La superficie del pavimento no presentara ninguna marca de cejas o clavadas o marcas de
rebaje, resaltes entre baldosas, diferencias de tonalidad u otros defectos.

El pulido previo deberé ser aceptado a su entrega por la Direccion de Obra, previa consulta al
responsable del equipo de pulido que debe completar los trabajos. En cualquier caso la
decision de aceptacion serd exclusivamente del Director y el abrillantado se realizara con la
calidad final prescrita en los siguientes parrafos.

Abrillantado:

Tras este pulido inicial se inicia un micropulido mediante pulidoras especificas con abrasivos
de los denominados de diamante, aplicando cinco “piedras” cada vez més finas, tres de las
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cuales, de 400, 600 y 800, pulen ain més. Las dos Ultimas, de grano 1.800 y 3.500, son
las que abrillantan y llegan a conferir al suelo un brillo natural sin afiadido de abrillantadores.

Esta superficie debe ser protegida para evitar la penetracién de la suciedad y potenciar y
mantener el brillo; ello se consigue mediante la aplicacién, con rotativa y lana de acero, de
fluosilicatos, que protegen, endurecen y potencian el brillo evitando amarillear la superficie.

Esta proteccion se realiza en tres manos consecutivas sobre la superficie pulida y seca. Como
minimo una de ellas ha de darse tras el micropulido para proteger la superficie antes de que
pueda ser pisada, de lo contrario deben repetirse parte de las operaciones anteriores.

Este tratamiento sera realizado por un equipo de tratamiento completo, formado por operarios
especialistas.

Unidad y criterio de medicion

La unidad de medicion sera el m? de superficie de terrazo pulida y abrillantada. Se hara
deduccién de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Huecos de hasta 1,00 m?: No se deduciran.
Huecos de més de 1,00 m?: Se deducird el 100%.

Ademas de realizarse mediciones para su facturacién y abono, habida cuenta de la dificultad
de apreciacion del pulido, se tendré en cuenta el personal y tiempos empleados como garantia
adicional de la calidad obtenida. A tal fin se exigira la presencia minima del personal asignado
a la actividad en la oferta.

3.2.2. LIMPIEZA DE RECINTOS BAJO ANDEN

Propdsito

En las estaciones, bajo los andenes, existen unas galerias transitables por las que discurren
debidamente canalizados mediante bandejas, los cableados de las diversas instalaciones.

En dichos bajo andenes se pueden originar suciedades debidas al polvo, a los restos que el
personal de obra pueda depositar y a los residuos que pueden penetrar por las rejillas
posteriores del andén, en comunicacién directa con las galerias.

A este espacio se abren también los fosos de ascensores mezzanina-andén. Su limpieza se
realizard como un elemento mas de este ambito.

Procedimiento
e Retirada manual de residuos sélidos.

e Aspirado de bandejas eléctricas.
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e Riego con manguera de los paramentos.

o Comprobaciéon del buen funcionamiento de la red de drenaje, inyectando agua en
canalillos y tubos y desobstruyendo los que lo precisen.

3.2.3. GALERIAS EBA

Proposito

En el &mbito de las estaciones, bajo la plataforma de las vias, existen unas galerfas cuyo fin es
conducir el aire del sistema de ventilacion denominado EBA (Evacuacién Bajo Andén) -
consistente en una serie de conductos que, recogiendo el aire desde los laterales de los
andenes de las estaciones subterrdneas, lo canalizan por una galeria existente bajo vias vy
desde ésta, por galerias de evacuacion-, hasta los ventiladores del sistema, que lo impulsan,
por los pozos de ventilacion, hasta la superficie.

Procedimiento
e Se retiraran los residuos sélidos.
o Se regarén las galerias mediante mangueras a presion, arrastrando lodos y suciedades.

e En caso de producirse lodos cuya cantidad o naturaleza resista el arrastre del riego con
mangueras deberan ser retirados a mano.

3.2.4. ESPACIOS DE ACCESO PUBLICO

Especial mencién se hace de la limpieza de los suelos. Es una tarea de la méxima
importancia. Su incidencia en la limpieza es muy grande tanto cuantitativa como
cualitativamente. Por una parte es la superficie mas propensa a ensuciarse y por otra es la que
més incidencia tiene en la apreciacién de la sensacién de limpieza.

Se desempolvaran y limpiaran los laterales de los andenes hasta una altura de 5m. y las
bévedas de los cafiones de acceso en su totalidad, retirando cualquier mancha, dibujo,
salpicadura, etc. y aspirando las paredes para dejarlas totalmente libres de polvo. Si existiera
alguna mancha puntual por encima de los 5,00m. deberd ser limpiada, incluyéndose la
actividad en este apartado.

Se procederé a una limpieza y abrillantado de los elementos de acero inoxidable: pasamanos,
cubrecanales laterales, barandillas de mezzaninas, testeros de andenes, frentes de cabinas,
etc. No se utilizard para ello productos que dejen residuos susceptibles de fijar el polvo.
Especial mencion se hace, por su dificultad, al acero inoxidable de la estructura de las
mezzaninas (vigas y tirantes) que deberan tener el mismo tratamiento.
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Los patios de vias se trataran como el resto de la plataforma del tinel, poniendo especial
cuidado en su acabado por estar a la vista del pablico. Se limpiaran los paramentos bajo
andén, eliminando salpicaduras y manchas de los mismos.

Se procedera a la limpieza del resto de los elementos presentes en los espacios destinados al
trafico de viajeros: escaleras, ascensores, maquinas expendedoras de billetes, barreras de
canceladoras, vidrios de mezzaninas y escaleras, bancos, papeleras, sefializacién, etc.,
correspondiendo el nivel de limpieza a una exigencia maxima, propia de la inauguracién de un
servicio como el de Metro Bilbao.

3.2.5. EDICULOS DE ACCESO Y BALAUSTRADAS

De acero y vidrio, estos elementos, deberan ser tratados como corresponde a los materiales
con los que estén ejecutados.

3.2.6. LIMPIEZA DE CUARTOS TECNICOS

Propdsito

Se denominan cuartos técnicos a los cuartos de estacién, independientemente de los propios
de oficina, aseo y vestuarios de los supervisores, en los que se ubican los diversos equipos de
suministro y control de energia eléctrica y agua, control de sefializacién y comunicaciones
(corrientes débiles), seccionadores de catenaria, cuartos de maquinaria de ascensores, etc. y
por extension todo cuarto de las estaciones, exceptuando los accesibles al publico y los
propios del puesto de trabajo del supervisor.

Tales locales han de ser mantenidos limpios y libres de polvo, tanto en lo referente a sus
superficies propias, como a los exteriores de los armarios de mecanismos. E| interior de los
armarios, asi como los recintos cerrados en los que se ubican transformadores o instalaciones
con tension, son espacios vedados a los que solo accederan los equipos especificos de
mantenimiento eléctrico-electrénico.

Es esencial en esta limpieza la eliminacion del polvo, por el riesgo que comporta de producir
tanto averfas en los equipos como incendios.

Procedimiento

El equipo de limpieza accederé a los diversos cuartos realizando las siguientes operaciones:
e Retirada manual de residuos solidos.

e Aspirado de suelos, techos de armarios y paredes.

e Fregado de suelos, con un minimo de agua en los cuartos eléctricos-electrénicos.
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Aclarar que en lo que a cuartos técnicos se refiere, dado lo delicado de los equipos contenidos
en los mismos, habrd de tenerse un especial cuidado al realizarse su limpieza. La empresa
adjudicataria remitira, por consiguiente, un plan especifico pensado para dichos habitaculos, a
los que accedera previa coordinacion con los responsables de los equipos ubicados en ellos y
con la autorizacién de la Direccion de Obra.

4. PROGRAMA DE TRABAJOS

La ejecucion de los trabajos deberd hacerse en dos fases de la manera anteriormente
expuesta:

e La primera fase de limpieza inicial se realizara en unas fechas, aln sin establecer, dado
que son funcién del avance de las obras. Su duracién se establecera de acuerdo a los
medios a emplear y debera terminar, como méximo, con un plazo de un mes antes de la
inauguracion.

e La limpieza final de detalle dard comienzo 15 dias antes de la fecha de inauguracién y
terminar con 5 dias de antelacion.

El pulido de suelos debe ser especialmente considerado segtin medios y plazos disponibles.

Entre las dos fases se establecerd un servicio de retén que garantice el mantenimiento de la
primera limpieza como base para la ejecucién de la Ultima con las debidas garantias de
calidad y plazo. El adjudicatario realizard inspecciones semanales conjuntamente con la
Direccién de Obra para decidir las necesidades de actuacién de dicho retén.

Se establecera asimismo un servicio de mantenimiento de la limpieza final para los Gltimos
cinco dias previos a la inauguracion.

No obstante lo dicho, en funcién de las circunstancias, tanto de la obra como de los medios
de la empresa que resulte adjudicataria, la organizacién de los trabajos podra ser variada de
comun acuerdo entre los representantes de la Administracion y el Contratista.

La Empresa Adjudicataria realizaré, segln indicacion de la Direccién del Servicio, campanas
de recogida y retirada de escombros en coordinacién con el resto de contratas, asi como
labores que surjan con motivo de situaciones extraordinarias en la obra.

Los trabajos comenzaran por aquellos elementos cuya limpieza no pueda ser comprometida
por los trabajos en curso, avanzando progresivamente hacia aquellos mas propensos a ser
nuevamente ensuciados como es el caso de los suelos. El fin pretendido es conseguir la
limpieza éptima el dia prefijado.

Para ello, en funcion de la organizacién y de las circunstancias, es previsible que elementos ya
limpiados deban ser repasados cuando no limpiados de nuevo. La empresa adjudicataria
debera asumir, como parte de esta contratacion, que esto pueda ocurrir sin que pueda servir
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de pretexto para justificar un bajo nivel de calidad o un aumento de costos. Para ello,
previamente a su oferta, se informard sobre las condiciones y plazos en que la obra se
desarrolla a fin de valorar su influencia en las actividades de limpieza.

Los trabajos se realizarén tanto de dia como de noche en funcién de las circunstancias, tales
como la prioridad de circulacion de trenes de pruebas y/o de trabajos como la limpieza del
tinel y de los patios de vias, que requieren ausencia de circulacion, o la de bajos de
mezzaninas, que obliga a corte de energia en catenaria.

Estos trabajos deberan ser programados en aquellos dias y horas en que las condiciones sean
posibles y recogidas en la correspondiente Comision de Intervalos.

5. MEDIOS A UTILIZAR

Metro Bilbao estd dotado de suministro de energia eléctrica en baja tension y de agua, pero no
puede asegurarse el suministro en el momento de la realizacion de las tareas de limpieza, por
lo que la Empresa Adjudicataria debera prever el suministro por su cuenta tanto de agua como
de grupos electrégenos, maquinaria de limpieza y medios auxiliares. La instalacion de
extincién de incendios en columna seca, situada en los tineles no es operativa para las
labores de limpieza.

En su oferta las Empresas Licitantes deberan hacer constar una relaciéon de los medios a
emplear, senalando tanto sus caracteristicas como su nlimero.

Medios humanos

Como quiera que los medios humanos y el tiempo a utilizar por los mismos en la ejecucion de
la limpieza es uno de los factores mas determinantes en el andlisis de las ofertas, cada
licitante expresaré su nimero, especializacion y categorias.

Medios técnicos

Unos adecuados medios técnicos pueden permitir una ventajosa reduccién de mano de obra,
manteniendo la calidad a obtener. A fin de poder valorar esta circunstancia se haré una
descripcién detallada de dichos medios y especialmente de maquinarias complejas como
vehiculos de via, elevadores, maquinas de pulido, de limpieza de escaleras, hidrolimpiadoras
etc. El empleo de los medios ofertados sera en todo caso exigible por la direccién.

6. OFERTA ECONOMICA

La Oferta se basara en las condiciones relacionadas en el presente pliego. En ella se incluiré la
siguiente informacién:

Declaracién expresa
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De cumplimiento de los trabajos de limpieza propuestos y en los plazos requeridos.

Medios v plan de limpieza

e Relacion cuantitativa y categorfas del minimo personal con el que se prestaran las
diferentes tareas. Distribucion de jornadas de trabajo y calendario.

e Relacion de (tiles, maquinaria y medios auxiliares completamente identificados con los
que prestaran los servicios.

Referencias
Se incluirén referencias de trabajos similares en:
e Lineas y/o estaciones de ferrocarril, metro, autobuses, etc.
e Locales y Edificios Publicos
e Otras
Precios
Se presentarén los siguientes precios/hora unitarios:
e Hora ordinaria de operario de limpieza
e Hora nocturna/festiva de operario de limpieza
La longitud del tinel es de 2.085 m aproximadamente.
Se presentara también el precio por m? para las siguientes unidades:
e Pulido de suelos
e Abrillantado de suelos

Las superficies objeto de tratamiento son aproximadamente 1.500m? para la estacion y
accesos de Kabiezes.

A estas partidas habra que sumar las siguientes, que no podran reducir su cuantia:

o Partida Alzada a justificar para la realizacién de recogida de restos de obra: 30.000 €
(18 % de IVA incluido).

e Partida Alzada a justificar para incidencias: 30.000 € (18% de IVA incluido)

Con estos precios unitarios, el licitador deberd cumplimentar la siguiente tabla, obteniendo de
ella el Presupuesto Base de Licitacion:
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CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

COSTE HORAS DE LIMPIEZA DIURNAS:

PRIMERA FASE 1.575 x Hd (1)
FASE DE RETEN Hd € 280 x Hd (2)
SEGUNDA FASE 970 x Hd (3)

C. HORAS LABORALES NOCTURNAS/FESTIVAS:
C. HORAS LABORALES NOCTURNAS/FESTIVAS Hn€ 300 x Hn (4)

TRATAMIENTO SUELOS:

M2 PULIDO Ppul € 1.500 x Ppul (5)
M? ABRILLANTADO Pabri € 1.500 x Pabri (6)
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:

PA A JUSTIF. CAMPANAS DE RETIRADA 25.423,73 € (7)
PA A JUSTIF. INCIDENCIAS 25.423,73 € (8)
SUMA v v, (LHEZHHEH-EHE)G)

+(7)+(8)

IVA (18%) e eeeeeee e
PRESUPUESTO DE LICITACION........cvvne.....

Los precios hora de personal incluirdn todos los costes incluso los de maquinaria,
herramientas, productos de limpieza y medios auxiliares a utilizar y seran precios Unicos tanto
para pedn limpiador, como para especialista, oficial abrillantador u oficial pulidor.

Los Precios seran de Ejecucion por Contrata, incluyendo el Beneficio Industrial y los Gastos
Generales. El Impuesto sobre el Valor Afadido se indicaré por separado (segtn tabla adjunta).

7. DURACION DEL SERVICIO

Se estima una duracién del servicio a contratar de 14 meses o en todo caso hasta la fecha de
inauguracion.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. El 4mbito al que en esta ocasion se refiere el servicio de limpieza es el tramo Santurtzi-
Kabiezes, de 2.085 m de longitud aproximadamente y que comprende la estacion de
Kabiezes.

2. El objeto del Pliego de Prescripciones que se presenta es la definicion de los trabajos de
limpieza tanto del tinel como de la estacion de Kabiezes, en la que se incluye el pulido y
abrillantado definitivo y limpieza final de inauguracion de dicha estacion.

3. El esquema del Servicio a contratar puede sintetizarse en dos grandes fases:

a) La primera fase o limpieza de choque se subdivide a la vez en dos subfases, en la
primera de ellas, se llevarfa a cabo la limpieza del tinel, bajos andén, galerias de
ventilacion, fosos ascensor, etc. y la segunda se dedicarfa a la limpieza de accesos de
estaciones, cuartos técnicos, etc.

b) La segunda fase trata de tener las instalaciones en perfecto estado en el dia y
momento de la inauguracién.

Ademas, podra requerirse a la Empresa Adjudicataria para realizar campanas de recogida y
retirada de escombros en coordinacién con el resto de contratas. En estas campanas la
empresa adjudicataria debera proporcionar transporte adecuado, bien sobre via y/o rodado.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera realizar las labores que surjan con motivo de
situaciones extraordinarias en las obras, como por ejemplo inundaciones, etc., siempre
previa demanda del Director del Servicio.

4. En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describe el alcance del servicio en cuanto a la
limpieza de tlneles y estaciones y procedimientos, un programa de los trabajos a realizar y
su metodologia y los medios y bases en las que se ha de fundamentar la oferta técnica y
econémica.
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