



bizkaiko garraio partzuergoa
consorcio de transportes de bizkaia

ANUNCIO

Habiéndose procedido a la apertura del sobre "A": Documentación General" del contrato "Evolución del Centro de Coordinación y Comunicaciones Cecoco del Puesto de Mando Centralizado del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao", se han detectado las siguientes deficiencias subsanables y/u omisión de la documentación que se relaciona respecto de las siguientes empresas:

TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL

Defectuosa cumplimentación del Anexo 2 (se realizan declaraciones parciales sin presentarse el anexo completo).

De conformidad con lo establecido en la cláusula 7.6.2.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y conforme lo acordado por la Mesa de Contratación, los licitadores disponen de un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la entidad (hasta el día 13 de septiembre, este inclusive,) para subsanar las deficiencias mencionadas.

Bilbao, 8 de septiembre de 2017.

IRAGARKIA

"Metro Bilbaoko agente postu zentralizatuaren koordinazio eta komunikazioen sistema Cecocoren eboluzioaren hornidura egitea" izena duen kontratuaren "A" Gutunazala, Dokumentazio Orokorra izenekoa, zabaldu eta gero, zenbait enpresek aurkeztutako dokumentazioan ondorengo hutsuneak eta zuzendu daitezkeen akatsak aurkitu dira:

TELTRONIC SA UNIPERSONAL

2. Eranskina ez da behar bezala bete (zatika egindako aitortpenak aurkeztu dira eranskin osoa aurkeztu beharrean).

Kontratazio Administrazio klausula berezien pleguaren 7.6.2.A) artikulua aurrikusitakoaren arabera eta Kontratazio Mahaiak erabakitakoa betez, eskaintza-egileak, 3 laneguneko epea du erabakia Kontratu-egilearen Profileen agertzen denetik (irailaren 13ra arte, berau barne), iragarki honetan aipatutako hutsuneak zuzentzeko.

Bilbon 2017ko irailaren 8an.

Idazkari Nagusia
El Secretario General

Imanol Bilbao Eizagirre

